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2. Rješenje kojim se projektantu odobrava rad na kulturnim dobrima 



NAZIV:                          Glavni projekt cjelovite obnove Zgrade B u sklopu Ministarstva pravosuđa  
MJESTO I DATUM:      Dubrovnik, studeni 2022. 
BROJ STRANICE:  16 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k  
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565 MBS: 060374031 | 
T r g o v a č k i  s u d  u  S p l i t u ,  S t a l n a  s l u ž b a  u  D u b r o v n i k u  |  D i r e k t o r :  M a r k o  B a l i j a  |  T e m e l j n i  k a p i t a l :  2 0 . 0 0 0 , 0 0  k n 

 
 

 

  



NAZIV:                          Glavni projekt cjelovite obnove Zgrade B u sklopu Ministarstva pravosuđa  
MJESTO I DATUM:      Dubrovnik, studeni 2022. 
BROJ STRANICE:  17 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k  
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565 MBS: 060374031 | 
T r g o v a č k i  s u d  u  S p l i t u ,  S t a l n a  s l u ž b a  u  D u b r o v n i k u  |  D i r e k t o r :  M a r k o  B a l i j a  |  T e m e l j n i  k a p i t a l :  2 0 . 0 0 0 , 0 0  k n 

 
 

 

 
3. Izvod iz katastarskog plana 
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4. Posebni uvjeti 
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DATUM I MJESTO: STUDENI, 2022., DUBROVNIK 

BR. IZJAVE:  137/2022/GP 

Na temelju članka 70. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izdaje se: 

 

I Z J A V A   

G L A V N O G  P R O J E K T A N T A  O  M E Đ U S O B N O J  U S K L A Đ E N O S T I  

S V I H  M A P A  G L A V N O G  P R O J E K T A  

 

Investitor:  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI 
FAKULTET 
Horvatovac 102a, Zagreb 

 

Naziv projekta:  GLAVNI PROJEKT CJELOVITE  OBNOVE ZGRADE 1 – 

UPRAVE, U SKLOPU BOTANIČKOG VRTA U ZAGREBU 

Razina projekta:  GLAVNI PROJEKT 

Zajednička oznaka projekta:  137/2022 

Lokacija dijela projekta:  k.č. 2934, k.o. Centar 

Tvrtka projektanta: 
 

TRAMES D.O.O., ŠIPČINE 2, 20000 DUBROVNIK 

OIB_80480322314 

 

Projektant: 
 

Petrica Balija dipl.ing.arh. 

 

Datum izrade: 
 

STUDENI, 2022. 

Izjavljujem da su sve Mape ovog Glavnog projekta međusobno usklađene i da je glavni projekt usklađen s 

propisima sukladno izjavama projektanata pojedinačno danih za svaku mapu. 

 

Glavni projektant: 

 Petrica Balija, dipl.ing.arh. 
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DATUM I MJESTO: STUDENI, 2022., DUBROVNIK 

BR. IZJAVE:  137/2022/GP01-ZGB 

Na temelju članka 70. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), izdaje se: 

 

I Z J A V A   

G L A V N O G  P R O J E K T A N T A  O  U S K L A Đ E N O S T I  P R O J E K T A  S  

V A Ž E Ć I M  Z A K O N I M A  I  P R O P I S I M A   

 

Investitor:  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI 
FAKULTET 
Horvatovac 102a, Zagreb 

 

Naziv projekta:  GLAVNI PROJEKT CJELOVITE  OBNOVE ZGRADE 1 – 

UPRAVE, U SKLOPU BOTANIČKOG VRTA U ZAGREBU 

Razina projekta:  GLAVNI PROJEKT 

Zajednička oznaka projekta:  137/2022 

Mapa:  MAPA 1, KNJIGA 01 – ARHITEKTONSKI PROJEKT   

 

Tehnički dnevnik broj:  222/2022 

Lokacija dijela projekta:  k.č. 2934, k.o. Centar 

Tvrtka projektanta: 
 

TRAMES D.O.O., ŠIPČINE 2, 20000 DUBROVNIK 

OIB_80480322314 

 

Projektant: 
 

Petrica Balija dipl.ing.arh. 

 

Datum izrade: 
 

STUDENI, 2022. 

 

Izjavljujem da je Mapa 1, KNJIGA 01 – Arhitektonski projekt usklađena sa sljedećim zakonima, pravilnicima 

i ostalim propisima: 
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Popis primijenjenih zakona, propisa i pravilnika 

Zakoni: 

• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19; 98/19) 

• Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske 

županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20, 

10/21, 117/21) 

• Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 

61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21) 

• Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 

• Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

• Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

• Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

• Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

• Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 

 

Pravilnici: 

• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 

20/17, 118/19) 

• Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19) 

• Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20) 

• Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20) 

• Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog 

doprinosa (NN 15/19) 

• Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19) 

• Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 

(NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19) 

• Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 126/19,) 

• Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13, 105/20) 

• Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20) 

• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04) 

• Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 

• Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 

(NN 78/13) 
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• Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16) 

• Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 

• Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

• Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

• Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 

61/12) 

• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN 29/13, 87/15) 

 

Tehnički propisi: 

• Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20) 

• Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 

• Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom 

području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19) 

• Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/2015, 

70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 

Isto tako prilikom izrade ove projektne dokumentacije primijenjena su i priznata tehnička pravila, a koja 

nisu u suprotnosti s odredbama gore navedenih zakona, pravilnika i propisa, te važeće norme. 

Navedeni propisi korišteni su zajedno sa svim normama na koje iste upućuju! 

 

 

 Projektant: 

 Petrica Balija, dipl.ing.arh. 
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1. Uvod/Projektni zadatak 

 

Današnja Zgrada 1 koja je predmetnom ovog zahvata dio je početne faze razvoja Botaničkog vrta s kraja  

XIX. Stoljeća. Zgrada je sagrađena unutar sklopa Botaničkog vrta na samom sjeverozapadnom uglu, kao 

„vrtlarova kuća”. 

Zgrada se nalazi unutar Botaničkog vrta koji je zaštićen po nekoliko osnova i to: 

Kao dio „Zelene potkove”, na Listi zaštićenih kulturnih dobara s oznakom Z-1536, i to kao Zaštićeno 

kulturno dobro, Kulturno povijesna cjelina unutar klasifikacije -uređene zelene površine i kao dio 

„Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb” 

Uz aktivne akte o zaštiti prostor Botaničkog vrta bio je u ranijem razdoblju zaštićen i kao dio 

hortikulturne baštine (predmetni akt o zaštiti nije više na snazi). Tako je sedamdesetih godina botanički 

vrt bio zaštićen i kao hortikulturni spomenik upisan 1971 godine . u rješenju pod brojem 649. 

Botanički vrt složeni je prostorni sklop koji se sastoji od niza građevina, no prije svega od prostora na 

kome su izložene biljne vrste. Građevni elementi u botaničkom vrtu sukcesivno su dograđivani, no u 

najranijoj fazi (tijekom inicijalnog uređenja vrta) sagrađena je nadvrtlareva kuća, tj.  današnja zgrada 

Uprave Botaničkog vrta (Zgrada 1 u projektu obnove), te krajem dvadesetih godina (1927.) i zgrada 

Fiziološkog laboratorija (Zgrada 1 projekta obnove). Začetnik ideje o potrebi osnivanja botaničkog vrta 

pri Botaničko-fiziološkom zavodu Mudroslovnog fakulteta bio je prof. dr. Bohuslav Jiruš, prvi profesor 

botanike na Zagrebačkom sveučilištu, a uz punu potporu tadašnjeg rektora prof. dr. Stjepan Speveca, 

tako da je 1884. godine na poticaj Sveučilišta Kraljevska zemaljska vlada odlučila oformiti botanički vrt za 

Kraljevsko sveučilište. Najveći dio Vrta bio je uređen korištenjem slobodno organiziranim prostornim 

cjelinama tako da su slobodno posađene skupine drveća i grmlja među krivudavim stazama mogli biti 

opisani kovanicama perivoja u engleskom stilu, gdje je jedino cvjetni parter s južne strane staklenika bio 

izgrađen u francuskom stilu, korištenjem formi strogo pravilnog i simetričnog tlocrta.   

Projekt samog vrta kao prostorne cjeline izrađuju prof. Antun Heinz i vrtlar Vitezsav Durcháneka. Na 

nactu iz 1889. godine dan je koncept vrta koji se prilikom realizacije tek neznatno modificirao, a koji je 

vidljiv na sačuvanom nacrtu iz 1896. godine, gdje je pozicija vrtlareve (nadvrtlareve kuće) ostala ista , no 

mijenjala se pozicija drugih zgrada, posebno u sredini Vrta, gdje je u smjeru glavnog ulaza, nasuprot 

Gundulićevoj, bila zamišljena postava paviljona s izložbe, no isti je već bio izgrađen u jugoistočnom dijelu 

vrta, tako da se novom inačicom nacrta na tu lokaciju smješta astronomsku kupolu i planira se pomak 

zgrada prema jugu, uz sjevernu među vrta, a zbog planiranja proširenja nove ulice. 

Sama Zgrada 1 unutra botaničkog vrta sagrađena je 1891/2. godine u sjeverozapadnom dijelu parka uz 

južni rub Marulićeva trga, tj. uz zapadni kraj Mihanovićeve ulice čiji se prometni koridor nastavlja na 

zapad preko Marulićeva trga u Vodnikovu ulicu prema Savskoj cesti. Zgrada je dijelom Botaničkog vrta u 

čijem se razvoju ističu slijedeće faze u razvoju i pojedinačni zahvati: 

-1885. Na Zahtjev Zemaljske vlade odstupljeno je 10 rali za botanički vrt na prostoru koji je određen za 

javni gradski perivoj uzduž žakanjske željeznice , uz sugestiju: na zapadnom kraju budućeg perivoja kako 

bi zgrada bila smještena na osovinu Gundulićeve ulice 
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-1889. nabava zemljišta za Botanički vrt i izrađen je prvi nacrt :prof. dr. Antun Heinz i Vitezsav Durchanek 

-1890. godine zemljište predano Zemaljskoj vladi i početak gradnje Botaničkog vrta 

-Započeta gradnja vrtlarske kuće po projektu Šafraneka i Wiesnera 1891. godine 

-Završena vrtlarska kuća (nadvrtlareva kuća) 

-Otvoren botanički vrt 

-Sagrađen staklenik po projektu Šafraneka i Wiesnera 

-Izgrađen je „Bazen s vodometom“ za uzgoj različitih povodnica 

-1892. godine završen izložbeni paviljon Zemaljske vlade s Jubilarne šumarsko-gospodarske izložbe 

(premještena na lokaciju u Botanički vrt) 

-1899. godine završena ograda, portal i stube na ulazu „C” u Botanički vrt (iz Mihanovićeve ulice (po 

nacrtima Vjekoslava Bastla), te zahod, suša i dogradnja podruma, tj. spojni hodnik za povezivanje obaju 

staklenika na nivou izvornog terena s izlazom na jugozapadnom uglu platoa 

-1911. srušen je ulaza s juga i sagrađen morski akvarij. 

-1912. godina izvedena je korekcija ograde zbog izvedbe podvožnjaka 

-1913. godine izveden standardni gradski tip javnog zahoda za perivoje, projektiran 1905. 

-1927. godine gradi se Fiziološki laboratorij (Zgrada 1 kao predmet ovog elaborata) 

-1933. gradi se zdenac i strojarnica gradskog vodovoda po projektima jurja Denzlera, te cjepilište unutar 

vrta 

-1935. izvedena zapadna ograda sa vratima za vozila za održavanje i osoblje u ovom obliku izvedena je 

tijekom regulacije Runjaninove ulice i natkrivanja potoka Tuškanca 

-1955. godine srušeni su srednji staklenik za palme s lanternom i akvarij, a izgrađen je današnji staklenik, 

jednostavnije konstrukcije. 

Pregled na aktivnostima obnove: 

-1989. obnova portala glavnog ulaza 2004. – 2006. počela cjelovita obnova„Bazen s vodometom“ 

-2007. obnavljana ograda vrta i izložbeni pavijon 

- 2008. obnova portala glavnog ulaza 

- 2018. sanacija južne ograde i uređenje šetnice zapadni 

- 1999. izvedba „hladnog“ staklenika, 
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- 2001. obnova vanjštine zgrade javnog zahoda 

- 2002. obnova dijela sustava za rošenje i zalijevanje koji ne troši pitku vodu i malog laboratorija za uzgoj 

biljnog tkiva in vitro s pripadajućom klimatizacijskom komorom 

- 2003. uređenje partera sjeverozapadnog dijela Vrta s novim sustavomodvodnje oborinskih i otpadnih 

voda u Runjaninovu ulicu 

- 2004. uređenje zgrade karantene, množionice i manjeg staklenika 

- 2007. uređenje izložbenog paviljona – poklon Kraljevske vlade s Gospodarske izložbe, i obnova trase 

plinske instalacije na sjeveroistočnom dijelu Vrta  

- 2008. nova istočna ograda 

- 2006. dio partera s pet vodenih bazena za uzgoj močvarnih biljaka i vodoskokom 

- 2006. sanacija dijela mostića nad jezercima 

- 2007. obnova portala glavnog ulaza iz Gundulićeve ulice (2007.), 

- 2009. uređenje cjelovitog prstena vodovodne mreže s hidrantima i glavne staze u sipini 

- 2010. rekonstrukcija centralne kotlovnice (2010.), 

- 2013 instalacije gromobrana na zgradama uprave Vrta (vrtlarska kuća) i Botaničkog zavoda 

- 2014. sanacija dijela mostića nad jezercima 

Za potrebe izrade rješenja cjelovite obnove prethodno su napravljeni istraživački radovi opisani u 

elaboratima: 

- 'Zgrada 1 u sklopu botaničkog vrta u Zagrebu' - Elaborat očuvanja i obnove građevinsko-obrtničkih 
elemenata izvornog stanja 

- Elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije 
- Idejno rješenje cjelovite obnove 

Budući da je zgrada stradala u potresu 22. ožujka 2020. godine, projektni zadatak jest konstrukcijska i 

cjelovita obnova. 

Na temelju Idejnog rješenja cjelovite Zgrade 1 u sklopu Botaničkog vrta  (revizija 00, ZOP 137/2022, TD 
137/2022; projektanti: Petrica Balija dipl.ing.arh., dr.sc.Dean Čizmar mag.ing.aedif., autor tvrtka Trames 
d.o.o. iz Dubrovnika, kolovoz 2022.)   ishođeni su posebni uvjeti Gradskog zavoda za zaštitu spomenika 
kulture i prirode. 
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2. Zajednički tehnički opis 

Zgrada 1 u sklopu Botaničkog vrta u Zagrebu (Zgrada uprave), na adresi Marulićev trg 9a u Zagrebu, 

na k.č.br. 2934, K. O. Centar,  nije pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, već zaštitu ostvaruje 

smještajem unutar  kulturnog dobra Povijesna urbana cjelina grad Zagreb, koje je kao kulturno 

povijesna, urbana cjelina upisano u Registar  kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem Z-1525, te 

je unutar sklopa Botaničkog vrta dio „Zelene potkove“ na listi zaštićenih kulturnih dobara s oznakom Z-

1536, kao Zaštićeno kulturno dobro, Kulturno povijesna cjelina unutar klasifikacije – uređene zelene 

površine.  

Zgrada 1 u sklopu Botaničkog vrta u Zagrebu je jednokatna građevina, s naknadno dozidanim 

betonskim trijemom na sjevernoj strani, lagano izduženog tlocrta  koji se sastoji od dva pravokutnika. 

Položena je sjevernim  pročeljem uz Marulićev trg, dok su ostala pročelja unutar zahvata, Botaničkog 

vrta. Glavni  i jedini ulaz (izvorno) u građevinu moguć je samo sa južnog pročelja, iz prostora Botaničkog 

vrta. 

Današnja zgrada 1 dio je povijesnog sklopa Botaničkog vrta koji je početkom XX. Stoljeća nastala na 

tada južnom rubu grada kao dio 'Lenucijeve potkove'. Gradnja sklopa započeta je 1890ih godina. Zgrada 

1 je sagrađena 1891. godine kao vrtlarska kuća. Trenutno se u njoj nalaz uredi uprave Botaničkog vrta. 

Sustavom mjera zaštite u ovoj zoni, utvrđuju se zaštita i očuvanje osnovnih elementa povijesno-

planske matrice i karakterističnih skupina građevina, pojedinih građevina i drugih, za ukupnost određene 

povijesne graditeljske cjeline važnih vrijednosti, a prije svega oblika građevine i sklopova, gabarita i 

povijesnih sadržaja. Na području ove zone dopuštaju se intervencije u smislu prilagođavanja funkcija i 

sadržaja suvremenim potrebama, ali bez bitnih izmjena sačuvanih elemenata povijesnih struktura. 

Prihvatljive su metode konzervacije, sanacije, rekonstrukcije, interpolacije, rekompozicije i integracije 

radi povezivanja povijesnih s novim strukturama i sadržajima, koji proizlaze iz suvremenih potreba.  

Naručitelj, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, planira cjelovitu obnovu 

Zgrade 1 budući da je ista stradala u potresu koji je pogodio Zagreb i okolicu 2020. godine. 

Nakon potresa 22.ožujka 2020. godine zgrada je oštećena i narušen joj je bitan zahtjev za građevinu 

– mehanička otpornost i stabilnost. Zgrada je javne namjene i predviđenim zahvatom se konstrukcija 

ojačava sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-

zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 102/20, 10/21, 117/21), Prvim programom mjera obnove 

zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke 

županije (NN 119/2020), te Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/2017).   

Osim konstrukcijske obnove, planirana je I cjelovita obnova. Obnova se odvija u dvije faze, prvoj 

konstruktivnoj fazi, i drugoj fazi cjelovite obnove.  

Planirana je također energetska obnova zgrade u sklopu projekta cjelovite obnove, na način da se 

dokaže smanjenje projektirane potrošnje (Qhnd ili Eprim) od najmanje 20%.  

Predviđena obnova je u sadašnjim gabaritima zgrade, bez dogradnji, no uklanja se aneks u prizemlju 

koji je naknadno nadograđen te ne pripada izvornom povijesnom stanju građevine,tako da se GBP 

građevine smanjuje, kao I volumen. 

Građevina je priključena na komunalnu infrastrukturu.  
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Namjena prostora se ne mijenja, osim dodavanja tehničke prostorije, u prostoru koji je trenutno 

spremište ispod stubišta.  

Prilikom cjelovite obnove zgrade osigurati će se pristupačnost osobama smanjene pokretljivosti, 

zbog konzervatorskih ograničenja, samo u prostor prizemlja objekta.  

Zgrada će se prilagoditi propisima zaštite od požara i zaštite na radu, također u obimu koji je moguć 

i dopušten s obzirom na stupanj konzervatorske zaštite. Što se tiče požara, građevina koja je do sada bila 

izvedena kao jedan požarni odjeljak, ovim zahvatom biti će podijeljena na požarne odjeljke, postojeće 

stubište će se formirati kao novo sigurnosno protupožarno, te će se u nju ugraditi sustav za automatsku 

dojavu požara. 
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2.1. Opis arhitekture  

Zgrada na lokaciji Marulićev trg 9a, u Zagrebu, k.č.br. 2934 k.o. Centar, zaštićena je na više načina. 

Kao dio „Zelene potkove”, na Listi zaštićenih kulturnih dobara s oznakom Z-1536, i to kao Zaštićeno 

kulturno dobro, Kulturno povijesna cjelina unutar klasifikacije -uređene zelene površine i kao dio 

„Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb” 

Uz aktivne akte o zaštiti prostor Botaničkog vrta bio je u ranijem razdoblju zaštićen i kao dio 

hortikulturne baštine (predmetni akt o zaštiti nije više na snazi). Tako je sedamdesetih godina botanički 

vrt bio zaštićen i kao hortikulturni spomenik upisan 1971 godine . u rješenju pod brojem 649. 

Zgrada Uprave Botaničkog vrta je jednokatna građevina, te ima omogućen stubišni pristup krovištu. 

Tlocrtno je sastavljena od dva okomita pravokutnika. Prema izvornim nacrtima, prizemni aneks na 

sjeveru je naknadno dograđen. Nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Botaničkog vrta, uz ugao Runjaninove 

I Vodnikove ulice. Glavni i jedini ulaz u građevinu je s juga, s trijema. Sa sjeverne strane postoje vrata u 

spremište unutar gabarita kuće, te vrata kojima se ulazi u nadograđeni aneks koji služi kao spremište.  

Zbog stradanja u potresu, naručitelj, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 

planira cjelovitu obnovu Zgrade 1 - Uprave, dio koje je i konstrukcijska obnova. 

Osnovna namjena građevina se ne mijenja, kao što se ne mijenja niti većina prostora unutar 

građevine. Najveći zahvat je uklanjanje naknadno dograđenog prizemnog aneksa, te vraćanje sjevernog 

pročelja u izvorno stanje. Nakon dogradnje aneksa dio otvora na sjevernom pročelju je zatvoren, a 

otvoreni su novi.  Većina ostalih zahvata sastoji se od konstrukcijske obnove, te renovacije obloga svih 

zidova i podova, te prilagođavanja građevine zakonskoj regulativi. 

Osim konstrukcijske obnove, planirana je I cjelovita obnova, tako da se obnova odvija u dvije faze, 

konstruktivnoj I cjelovitoj.  
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2.2. Opis konstrukcije 

Na temelju zahtjeva naručitelja izrađen je projekt cjelovite konstrukcijske obnove konstrukcije 

građevine.  

Detaljan opis konstrukcije nalazi se u MAPI 2 - GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE 

 

2.3. Opis instalacija – projekt grijanja, hlađenja i ventilacije 

U skladu s projektnim zadatkom, arhitektonskim podlogama i tehnološkom predlošku izrađen je Glavni 

projekt strojarskih instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije. 

A. Uvod 

U skladu s projektnim zadatkom, arhitektonskim podlogama i tehnološkom predlošku izrađen je Glavni 

projekt strojarskih instalacija grijanja, hlađenja i ventilacije. 

 Predmet projekta je: 

 - građevinska fizika 

 - instalacija grijanja 

 - instalacija hlađenja 

 - instalacija ventilacije 

 

B. Građevinska fizika 

Općenito 

Za građevinu projektirane su strojarske instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije, za održavanje klimatskih 

uvjeta iz projektnog zadatka u svemu sukladno zahtjevu investitora. To se postiže grijanjem i hlađenjem 

pomoću dizalica topline zrak-voda. 

Svi radovi i sav materijal upotrijebljeni u ovom projektu su u skladu s postojećim zakonima i propisima, 

kao i važećim standardima. 

Toplinsko i rashladno opterećenje 

Koeficijenti prijelaza topline za vanjske i unutrašnje zidove, kao i za vrata i prozore definirani su od strane 

arhitekta. Vrijednosti koeficijenata razvidne su u proračunu za toplinska i rashladna opterećenja. 

Proračun toplinskih gubitaka je proveden na PC računalu u programskom paketu "Integra CAD" prema 

HRN EN 12831. 

Rashladno opterećenje računato je sukladno VDI 2078. 

C. Instalacija grijanja i hlađenja 

Dizalica topline zrak-voda 

Niskotemperaturna dizalica topline za grijanje i hlađenje izrađen kao split sustav, s vanjskom i unutarnjom 

jedinicom, s dva odvojena kruga radne tvari koji rade u kaskadi s polazom od 50°C. 
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Vanjska jedinica namijenjena je za vanjsku montažu - s ugrađenim hermetičkim scroll inverterskim 

kompresorom,  zrakom hlađenim izmjenjivačem i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i 

regulaciju uređaja (Inverter Control) i funkcionalni rad. Radna tvar primarnog kruga je  R-32. Opremljena s 

grijačem donje ploče  za sprečavanje stvaranja leda. 

Unutarnja jedinica se nalazi u unutrašnjosti kućišta i sastoji se od dviju funkcionalnih skupina: 

Prva funkcionalna skupina obuhvaća sekundarni krug radne tvari. Ovaj sklop povećava  temperaturu vode 

do tražene razine. To uključuje pločasti izmjenjivača topline dviju radnih tvari R410A i R134a; dodatni 

scroll kompresor, elektronički ekspanzijski ventil, 4-putni-ventil, rashladni akumulator, zaštitne 

komponente i shrader ventile za servisiranje sekundarnog kruga . Sustav je prednapunjen s radnom tvari 

R134a. 

Druga funkcionalna skupina obuhvaća izmjenjivača topline R134a-voda, inteligentnu vodenu pumpu, 

ekspanzijsku posudu 12 litara, sigurnosnu skupinu s manometrom i sigurnosni ventil, ventil za punjenje i 

pražnjenje i fleksibilnih crijeva  za spajanje na sustav grijanja. 

Za regulaciju pripreme toplinske/rashladne energije predviđena je automatika na dizalici topline. 

Cjevovodi 

Cjevovodi za grijanje/hlađenje izvode se iz bakrenih cijevi. Postavljaju se vidljivo uz zidove. Nakon 

završetka instalacije potrebno je izvršiti hladnu tlačnu probu, a zatim i toplu probu. Po uspješnom 

završetku tople probe može se pristupiti izoliranju. Izoliraju se sve cijevi.  

Odzračivanje vodenog sistema se vrši preko odzračnih ventila. 

Tlačna proba 

Po završenoj montaži instalacije potrebno je izvršiti tlačnu probu s tlakom 1,5 puta radni tlak, max. 3 bara. 

D. Ventilacija 

Ventilacija sanitarnog čvora 

Odsis sanitarnog čvora na katu bez vanjskog otvora predviđen je zasebnim odsisnim ventilatorom 

smještenim u zidu prostorije koji se uključuju sa svjetlom i isključuju nakon gašenja svjetla, Nastrujavanje 

svježeg zraka predviđeno je iz susjednih prostora preko prestrujne rešetke ugrađene u vrata. 

Ukupna količina zraka na odsisu iznosi: 

 - Odsis iz pojedinog sanitarnog čvora     60 m3/h 

Limeni kanali i cijevi za razvod zraka 

Limeni kanali i cijevi za razvođenje zraka vode se unutar zidova. Predviđeni su iz pocinčanog lima debljine 

po DIN 1946 i DIN 24190. Spojeni su S spojevima. Kanali od pocinčanog lima za ventilaciju sukladno tablici 

8. Pravilnika trebaju biti klase C, izolacija C D i obloge D ili B. 

E. Regulacija 

Za regulaciju pripreme i raspodjele toplinske/rashladne energije predviđena je zasebna regulacija za svaki 

funkcionalni dio građevine. Svaka prostorija ima mogućnost zasebne regulacije unutarnje jedinice. 

F. Zaključak 
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Odabrana tehnička rješenja i odabir opreme usvojena su sukladno projektnom zadatku i zahtjevima 

Investitora. Svaka izmjena projekta dozvoljena je samo uz pismeno traženje i obrazloženje, te pismenu 

suglasnost Nadzornog inženjera i Projektanta. Sve izmjene se moraju zavesti u građevinski dnevnik. 

Detaljan opis instalacija nalazi se u MAPA 3 – STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA I 

VENTILACIJE 

 
2.4. Opis elektroinstalacija (jaka i slaba struja, sustav zaštite od udara munje) 

Detaljan opis elektroinstalacija nalazi se u MAPA 4 – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - INSTALACIJE JAKE I 

SLABE STRUJE, SUSTAV ZAŠTITE OD UDARA MUNJE 

 

2.5. Opis instalacija vodovoda i odvodnje 

 

OPIS POSTOJEĆIH INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE  

Vodoopskrba: Zgrada ima priključak na sustav pitke vode koja je razvedena do elemenata u dvije 

sanitarne grupe (jedna na prvom katu i jedna u prizemlju. Sve prostorije s priključcima na vodovodnu 

instalaciju imaju i priključke na odvodnju otpadnih voda, te u konačnici na javnu kanalizacijsku mrežu (na 

koju je zgrada priključena).  

Otpadna odvodnja (fekalna i oborinska): Predmetna zgrada ima izveden priključak na gradsku 

kanalizaciju. Postojeći priključak kanalizacije i postojeći razvodi na koje se nadogradnja spaja 

zadovoljavaju sve nove potrebe svojim padom, stanjem, profilom i vodonepropusnošću. Predmet ovog 

projekta je zamjena sanitarnih uređaja i svih instalacija vodovoda i odvodnje novim.  

OPĆENITO VODOVOD I ODVODNJA  

Ovaj projekt napravljen je na arhitektonskim podlogama. Zgrada se predviđa snabdjevati vodom 

postojećim priključkom na postojeći vodovod.  

Izvan objekta izvedena je vanjska hidrantska mreža, koja u potpunosti pokriva objekt. Gradska 

hidrantska mreža nije predmet ovog projekta.  

Sve cijevi unutar objekta komplet zvučno i toplinski izolirati; ispod stropa mineralnom vunom 

zaštićenom aluminijskim limom ili armaflexom kao i vertikale, a cijevi u zidu izolirati omotom filca i 

povezati mjedenom žicom. 

Po završetku montaže izvesti tlačnu probu sa zapisnikom u prisustvu nadzornog inženjera, 

dezinficirati i isprati instalaciju, te pribaviti atest o ispravnosti vode iz instalacije za piće, što treba 

priložiti kod tehničkog pregleda objekta.  

SUSTAV OPSKRBE SANITARNOM HLADNOM VODOM  

U građevini će se izvesti instalacija hladne vode za opskrbu planiranog sanitarnog čvora prema 

rasporedu na tlocrtima.  
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Vertikalni cjevovodi u prizemlju se kao i horizontalni razvodi cjevovoda do uređaja montiraju u 

zidne usjeke i u montažnu predkonstrukciju sanitarnih uređaja, tj. dio cjevovoda se vodi vidno, a dio je 

skriven u šendovima ili šlicevima.  

Na vertikalnim cjevovodima, odnosno na početku horizontalnih razvoda cjevovoda sanitarnih 

čvorova ili grupa uređaja, na cjevovod se u zidu ugrađuju ventili. Svi uređaji se spajaju na cjevovod preko 

ravnih ili kutnih ventila.  

Kao dodatna zaštita od bakterije legionele i dezinfekcije sustava tople i hladne vode, na kraju svih 

vertikala tople i hladne vode instalira se uređaj za automatsko higijensko ispiranje instalacije tople i 

hladne vode.  

Projektom su predviđene PPR cijevi za unutarnji razvod sanitarne vode. Sve cijevi su s 

odgovarajućim fazonskim komadima i ventilima, a u svemu prema uputama proizvođača sa potrebnom 

izolacijom za toplu i hladnu vodu. Za svako izljevno mjesto i za grupu izljeva predviđeni su ventili sa 

poniklovanom kapom i rozetom.  

SUSTAV OPSKRBE TOPLOM VODOM  

Topla voda se predviđa dopremiti lokalno iz električnih grijalica vode - bojlera po sanitarnim 

čvorovima.  

Razvod cijevi tople vode se izvodi na ekvivalentan način i istim trasama kao i razvod hladne vode.  

SUSTAV OPSKRBE VODOM ZA POTREBE UNUTARNJE HIDRANTSKE MREŽE  

U građevini se ne planira izvesti unutarnja hidrantska mreža.  

SUSTAV ODVODNJE OTPADNE FEKALNE VODE IZ OBJEKTA  

Predmetna zgrada ima izveden priključak na gradsku kanalizaciju.  

Vanjska je kanalizacija (temeljni razvod) nedostupna za pregled stanja, ali je funkcionalna i kao 

takva se zadržava kao postojeća.  

Odvodni priključci od sanitarnih predmeta do glavnog odvoda voditi će se u podu i/ili pod stropom, 

vertikalno se spustiti do prizemlja i sve do priključka na postojeći temeljni razvod. Točno mjesto 

priključka odrediti će se na terenu detektiranjem postojećih cijevi odvodnje.  

Projektom se predviđa ugradnja vertikale otpadne odvodnje do krovišta. Odzraka vertikale će se 

izvesti kao nastavak vetikale i odvest će se na krov objekta.  

Prodori cijevi kroz konstrukciju na granici požarnih sektora biti će brtvljeni s negorivim materijalima 

i elementima klase otpornosti na požar kao i konstrukcija kroz koju prolaze ili najviše za stupanj manje.  

SUSTAV OBORINSKE ODVODNJE KROVA  

Nastoji se zadržati način rješenja kao i u postojećem stanju. Predlaže se rješenje oborinske 

odvodnje horizontalnim olucima i vertikalama koje prikupljenu  
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Detaljan opis instalacija vodovoda I odvodnje nalazi se MAPI 5 – STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT 

VODOVODA I ODVODNJE 

 

2.6. Opis instalacija vatrodojave 

Sa obzirom na veličinu građevine i njezinu namjenu postavit će se javljači i ostala oprema unutar 

objekta a sve sukladno zahtjevima ZOP (Elaborat ZOP). Isto tako, ugraditi će se vatrodojavna centrala 

koja je analogno – adresabilnog tipa. Vatrodojavna centrala je proizvođača kao „Notifier“ sa 2 petlje ili 

jednakovrijedna. Centrala se postavlja u prizemlju građevine (ured 002). Sukladno zahtjevima ZOP 

(Elaborat ZOP) centrala će se ugraditi u vatrootporni ormar. Otpornost ormara na požar mora biti 

minimalno 60 min. Sustav za dojavu požara je „spregnut“ putem ulazno-izlaznih modula sa razvodnim 

ormarom RO UREDI u prizemlju i centralom za odimljavanje koje se nalazi na katu (spremište - br. 110). 

 U slučaju požara automatski se isključuje napajanje el. energijom u kompletnoj zgradi. Aktiviraju se 

audio – vizualni izvršni uređaji odnosno sirene s bljeskalicom i sustav za odimljavanje stubišta, te se  

ignal prosljeđuje primarno vatrogasnoj jedinici kao i ostalim jedinicama/službama nadzora po potrebi 

preko IP komunikatora. 

Detaljan opis instalacija vatrodojave nalazi se MAPI 6 – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT 

VATRODOJAVE 

 

2.7. Opis racionalne uporabe energije i zaštite od buke 

Predmet projekta racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade je cjelovita obnova Zgrade 1 

u sklopu Botaničkog vrta u Zagrebu.  

U sklopu projekta dan je i proračun toplinske zaštite, rađen po sljedećim parametrima: 

Meteorološka postaja:    ZAGREB GRIČ 

Nadmorska visina:    157 mnv (meteorološka postaja) 

Referentna klima:    KONTINENTALNA HRVATSKA 

Projektna unutarnja toplina grijanja: 20 °C 

Projektna unutarnja toplina hlađenja:  22 °C 

Projektno vrijeme grijanja:   13 sati, 5 dana 

Projektno vrijeme hlađenja:   13 sati, 5 dana 

Zgrada je proračunata kao jedna zona. 

Zgrada je većim dijelom grijani prostor koji graniči prema negrijanom prostoru zimskog vrta. 

Ventilacija svih prostora je prirodna. Kategorija zgrade sukladno Tehničkom propisu je – uredska, 

administrativna i druga poslovna zgrada slične pretežite namjene. Proračunata je kao jedna zona – 

osnovna zona. 
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Zgrada je projektirana tako da zadovoljava sve uvjete propisane Tehničkim propisom o 

racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) koji se tiču 

godišnje potrebne toplinske energije za grijanje Qhnd, godišnje potrebne energije za hlađenje Qcnd, 

godišnje potrebne primarne energije za grijanje Eprim, dozvoljenih transmisijskih gubitaka Htr,adj, te 

zaštite prostorija od pregrijavanja, u najvećoj mogućoj mjeri s obzirom da se radi o rekonstrukciji 

postojeće zgrade koja se nalazi u povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreb, a koje je kao kulturno 

povijesna, urbana cjelina upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.  

Svi novoprojektirani slojevi zadovoljavaju Tehničkim propisanom definirane maksimalne 

koeficijente prolaska topline za nove građevine koje se griju na temperaturu > 18°C, i koje se pritom 

nalaze na području sa srednjom mjesečnom temperaturom vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca 

Θe,mj,min < 3°C. 

Građevina je projektirana sukladno članku 45., stavak (2) Tehničkog propisa, te u skladu s 

člankom 46., stavak (1), pri čemu su iznosi godišnje potrebne toplinske energije za grijanje Qhnd i 

godišnje potrebne primarne energije za grijanje Eprim zadani za značajne obnove zadovoljeni u najvećoj 

mogućoj mjeri u kojoj je to bilo moguće, bez da se naruše spomenička svojstva i konzervatorski uvjeti.  

Pri tome je odabirom primarnog sustava grijanja putem dizalice topline voda-zrak zadovoljen i 

članak 42., stavak (2) po kojem zgrade nad kojima je provedena značajna obnova najmanje 10% godišnje 

isporučene primarne energije dobivaju iz obnovljivih izvora energije, dokaz čega je dan proračunom u 

sklopu ove mape.  

Svi detalji konstrukcije i toplinskih mostova rješiti će se u skladu s katalogom dobrih primjera iz 

Tehničkog propisa gdje je to moguće. S obzirom da na većem dijelu grijane ovojnice neće biti postavljana 

nova toplinska izolacija, u sklopu proračuna se koristio utjecaj toplinskim mostova povećanjem koef. U 

svakog građevnog dijela oplošja za ΔUTM = 0,10 W/m2K. 

Zaključno, zgrada je projektirana sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 

te zadovoljava članak 21., dokaz čega je “Proračun toplinske zaštite”, te ovjerena Iskaznica energetskih 

svojstava građevine, koji su oboje sastavni dijelovi ovoga projekta.  

Proračun racionalne uporabe energije rađen je na temelju postojećeg energetskog certifikata, 

broj P_30_2010_10012_NSZ1, datum izdavanja 27.7.2021., ovl. certifikator Tomislav Pavić, 

dipl.ing.stroj., te je dokaz smanjenja projektirane potrošnje energije izračunat u odnosu na vrijednosti 

dokazane certifikatom. 

Predmet zahvata biti će izvedba novog sloja poda na tlu koji će se izvesti kao standardni plivajući 

pod s cementnim estrihom, 6 cm XPS-a i 2 cm EPS-T protiv udarne buke, izvedba 15 cm toplinske 

izolacije u postojećem drvenom krovištu između drvenih greda, te 7,5 cm u spuštenom stropu zbog 

smanjenja linijskih toplinskih mostova, te izvedba nove ostakljene i pune stolarije na način da se zadrži 

spomenička vrijednost i karakteristike stavaka, s rekonstrukcijom drvenih okvira i ugradnjom dvostrukog 

IZO stakla s Low-E premazom samo u unutarnjem krilu. Ostali konstruktivni elementi ovojnice grijanog 

prostora neće biti dio zahvata. 

Detaljan opis racionalne uporabe energije i zaštite od buke nalazi se MAPI 7 – PROJEKT RACIONALNE 

UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE I ZAŠTITE OD BUKE. 
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3. Sveukupna procjena troškova građenja 

• Procjena troškova izgradnje prema skupinama radova: 

kategorija vrijednost radova (bez PDV-a) 

   
Građevinsko-obrtnički radovi (MAPE 1 + 2) 4.722.334,20 HRK 

Strojarske instalacije GHV (MAPA 3) 286.000,00 HRK 

Elektroinstalacije (MAPA 4) 280.000,00 HRK 

Strojarske instalacije ViO (MAPA 5) 55.540,80 HRK 

Elektroinstalacije vatrodojave (MAPA 6) 43.000,00 HRK 

UKUPNO 5.386.875,00 HRK 

• Prema smjernicama Hrvatske komore arhitekata – Pokazatelji troškova građenja.   

 

 Glavni projektant: 

PETRICA BALIJA, dipl. ing. arh. 
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4. Tehnički opis arhitekture – strukovni 

 

4.1. Uvod 

Zgrada 1 u sklopu Botaničkog vrta u Zagrebu (Zgrada uprave), na adresi Marulićev trg 9a u Zagrebu, 

na k.č.br. 2934, K. O. Centar,  nije pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, već zaštitu ostvaruje 

smještajem unutar  kulturnog dobra Povijesna urbana cjelina grad Zagreb, koje je kao kulturno 

povijesna, urbana cjelina upisano u Registar  kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem Z-1525, te 

je unutar sklopa Botaničkog vrta dio „Zelene potkove“ na listi zaštićenih kulturnih dobara s oznakom Z-

1536, kao Zaštićeno kulturno dobro, Kulturno povijesna cjelina unutar klasifikacije – uređene zelene 

površine.  

Botanički vrt omeđen je s tri ulice – Runjaninovom, Vodnikovom I Miramarskom i željezničkom 

ulicom s juga. Većina prostora vrta je neizgrađeno te se sastoji od gredica biljaka I staklenika. Većina 

građevina unutar vrta nalazi se u njegovom sjeverozapadnom uglu, gdje se nalazi I predmetna 

građevina. 

Cjelovitom obnovom Zgrade 1 planira se poboljšanje uvjeta u zgradi na način da se zadovolje 

suvremeni standardi korištenja, sve u skladu s konzervatorskim uvjetima i smjernicama i željama 

investitora. 

Planirana je konstrukcijska obnova da bi se konstrukcija dovela na nivo mehaničke otpornosti i 

stabilnosti zgrade prema važećim propisima. Prilikom ojačanja konstrukcije će se koristiti metode 

pojačanja i intervencije koje su minimalno invazivne u odnosu na korisnički prostor i pročelja zgrade. 

Planira se i sanacija kapilarne vlage u prizemlju i podrumu objekta. 

Osim konstrukcijske obnove, planira se cjelovita obnova zgrade u smislu obnove instalacija, zidova, 

stropova, podova, krova, vanjske i unutarnje stolarije, sanacija i obnova dekorativnih arhitektonskih 

elemenata u skladu s konzervatorskim uvjetima. 

Planirana je energetska obnova zgrade u sklopu projekta cjelovite obnove, na način da se dokaže 

smanjenje projektirane potrošnje (Qhnd ili Eprim) od najmanje 20%.  

Predviđena obnova je u sadašnjim gabaritima zgrade, bez dogradnji uz rušenje naknadno 

dograđenog aneksa. 

 

4.2. Opis postojećeg stanja  

Uvod 

Građevina 'Zgrada 1 – Zgrada uprave' je izgrađena 1891. kao nadvrtlareva kuća i iste je godine 
otvoren Botanički vrt, sagrađen prema nacrtima Antuna Heinza i Vitezslava Durchaneka.  

Zgrada ne spada pod nepokretno kulturno dobro Grada Zagreba, ali se nalazi na području 
spomenika parkovne arhitekture (Botanički vrt Prirodostlovno – matematičkog fakulteta), te na području 
Povijesne urbane cijeline Grada Zagreba [Z-1525] u zaštitnoj zoni „A“. 
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Njeno postojeće stanje je narušeno djelovanjem dvaju potresa koji su pogodili Zagreb i Petrinju 
2020. i 2021. godine. Na predmetnoj građevini su nastala oštećenja konstrukcijskih i nekonstrukcijskih 
elemenata. 

Na predmetnoj zgradi provodi se obnova na razini 3, provodi se sanacija konstrukcijskih 
elemenata koji su oštećeni u potresu te se izvode određena poboljšanja konstrukcije građevine kao 
cjeline koja se odnose na otpornost na djelovanje potresa. 

 

Izvorna konstrukcija i materijali 

Na predmetnoj zgradi provodi se obnova na razini 3, provodi se sanacija konstrukcijskih 
elemenata koji su oštećeni u potresu te se izvode određena poboljšanja konstrukcije građevine kao 
cjeline koja se odnose na otpornost na djelovanje potresa. 

Katnost zgrade je Pr+1.K+tavan osim ulaznog trijema i istaka sjevernog pročelja koji se nalaze 
samo u prizemlju i tvore terasu kata. Zgrada je tlocrtnog oblika napravilnog pravokutnika i izvedena je u 
jednoj dilataciji. Smjer pružanja duže strane zgrade je istok‐zapad. Krovište je izvedeno kao klasično 
drveno. Potkrovlje objekta nije nastanjeno te se u ovome trenutku ne koristi. Građevina u prošlosti nije 
bila nadograđivana, već samo dograđena sa sjeverne strane u jednom trenutku, a taj aneks je u ovom 
Glavnom projektu predmet rušenja.  

Zgrada je građena tijekom 1890. godine, te je završena 1891. godine i ima izvornu konstrukciju 
koju čine osnovni nosivi zidovi zidani punom opekom starog formata 15x30x8 cm sa međukatnim 
konstrukcijama koje uključuju svodove u prizemlju i drveni grednik iznad kata. Iznad ulaznog trijema 
izvedena je plitka kupola oslonjena na zidove kuće i dva luka koji formiraju predmetni trijem.  U aneksu 
koji je naknadno sagrađen uz sjeverno pročelje izvedena je i AB ploča. Stubište između prizemlja i 
izvedeno je kao stubište sa drvenim gazištima koja su sa dijelom ravnim krakovima zakrivljenim na 
sjevernom kraju (bez međupodesta). Kakao je stubište smješteno između ziđa nema rukohvata ili 
ograde.   

U prizemlju su sve prostorije svođene i to pruskim svodovima sa povišenim tjemenom luka (nisu 
plitki svodovi), tako da su metalne traverze postavljene u svim prostorijama u smjeru istok-zapad, dok je 
ulazni hodnik svođen s osloncem na uzdužni južni vanjski zid s jedne strane i na gredu u unutrašnjosti 
tlocrta (sjeverni rub hodnika). Jedina je iznimka prostr sanitarija zapadno od stubišta koji je svođen 
uzduž svoga tlocrta – okomito na smjer ostalih svodova prizemlja. 

U prizemlju su zidovi na oplošju zgrade 57 do 59 cm debljine, unutrašnji nosivi zid u smjeru 
sjever-jug također su deblji i onaj u istočnom dijelu prizemlja ima debljinu od 50 cm, dok onaj u zapadnoj 
polovici prizemlja ima 35 cm debljinu, istu debljinu u zapadnom dijelu prizemlja ima i zid koji dijeli dvije 
prostorije (35 cm). Na katu su zidovi nešto tanji i oni na obodu zgrade (vanjski nosivi zidovi) imaju 
debljinu od  47 cm, dok je u unutrašnjosti strukture zid uz stubište 31 cm debljine, dok su pregradni 
zidovi na katu od 10, 12 i 20 cm debljine (taj se nalazi iznad zida debljine 35 cm u prizemlju i ima nosivu 
funkciju za stropnu konstrukciju iznad kata). Aneks uz sjeverno pročelje zgrade naknadno je izveden i 
ima debljine zidova od  30 cm. 

Krovna konstrukcija iznad prvog kata ima drenu građu slijedećih dimenzija: rogovi su 12/12 cm, 
sljemene grede su 20/40 cm iznad zapadnog dijela kata (u smjeru sjever jug), dok je sljeme u smjeru 
istok zapad dimenzija 16/16 cm. Grebeni su izvedeni drvenim gredama dimenzija 14/16 cm.   
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Stubište između prizemlja i mansarde (preko kata) je od drvenih elemenata gazišta koji su 
slagani djelomično ravno, a djelomično u zavojitoj strukturi bez međupodesta od prizemlja prema 
tavanu.   

Postojeće instalacije 

Postojeće instalacije u zgradi temeljem vizualnog pregleda uključuju elektrotehničke instalacije 
jake struje, Tj. Instalacije priključnica i fiksnih spojeva, Instalacije rasvjete, instalacija za elektro montažu, 
instalacija razvodnih ormara, te gromobranska instalacija.  

Postojeći razvod električne energije vodi do: 

• Pojedinačnih rasvjetnih tijela 

• Pojedinačnih potrošača (računala i slično) 

• Pogona dijela opreme za klimatizaciju, i grijanje 

Razvod električnih instalacija nije moguće utvrditi u potpunosti, budući da se ne vidi da li je isti 
izveden  kablom koji se polaže izravno u zidove prije žbukanja, dijela gips kartonskih obloga ili drugih 
obloga ili se nalazi u PVC instalacijskim cijevima negorivim ili od polietilena.  

Najveći dio rasvjetnih tijela bazira se na uporabi svjetiljki prilagođenih uredskim prostorima sa 
fluorescentnim linearnim žaruljama, a koje su direktno postavljene na stropovima pojedinačnih 
prostorija. Klasična rasvjetna tijela nalaze se na pozicijama u sanitarnim blokovima, dok Se jedina vislica 
(mali dekorativni luster) nalazi se na prostoru ulaza. 

Instalacije centralnog grijanja riješene su plinskim bojlerom koji se nalazi u jugozapadnom uredu 
u prizemlju. Predmetna instalacija grijanja bazira se na razvodu klasičnih radijatora koji su postavljeni u 
svim prostorijama namijenjenim za rad zaposlenika. Plinsko brojilo postavljeno je u sanitarijama 
prizemlja, a razvod plinskih cijevi koje vode od brojila prema bojleru i od bojlera prema radijatorima 
postavljen je nadžbukno i vidljiv je u prostoru.  

Unutar prostora zgrade uvedene su i instalacije za klimatizaciju i rashlađivanje to kao 
pojedinačni podni elementi koji se ventiliraju direktno na fasadu i pomični su.  

Zgrada ima priključak na sustav pitke vode koja je razvedena do elemenata u dvije sanitarne 
grupe (jedna na prvom katu i jedna u prizemlju. Sve prostorije s priključcima na vodovodnu instalaciju 
imaju i priključke na odvodnju otpadnih voda, te u konačnici na javnu kanalizacijsku mrežu (na koju je 
zgrada priključena). 

 

Pročelja 

Vizualnim pregledom pročelja zgrade utvrđeno je da na njima nema tragova oštećenja koja bi 
dala naslutiti veća konstruktivna oštećenja zgrade nakon potresa, budući da sama završna obrada 
pročelja (vapnena žbuka) nije značajnije raspucana i mada se pukotine vide ne pokazuju značajnija 
oštećenja. Najznačajnija su oštećenja vidljiva na sjevernom pročelju gdje je uslijed djelovanja 
atmosferilija značajan utjecaj vlage (plijesni i gljivice) na pročelje, ali i tu bez većih mehaničkih oštećenja 
fasadne obloge padanjem ili trušenjem izvornog materijala. .  

Na svim plohama pročelja najznačajnija su oštećenja od djelovanja oborina i to utjecaj kiše na 
donje zone pročelja i pojava gljivica i plijesni na plohama pročelja, dok je u donjim zonama (do 150 cm 
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od kote poda) vidljiv utjecaj kapilarne vlage i važenja sa podnih ploha uokolo zgrade. Drugi je značajan 
faktor koji utječe na izvorno stanje pročelja je provođenje instalacija, ali i obraštaj zelenilom. 

Na južnom (ulaznom) pročelju postoji manji obrast zelenilom, no na istom su vidljivi elementi 
propadanja u zoni prizemlja, posebice od kapilarne vlage zapadno od ulaza u većoj mjeri nego li je to na 
istočnom dijelu južnog pročelja.  

Sjeverno pročelje također je u iznimnoj mjeri obraslo bršljanom koji priječi percepciju izvornih 
elemenata (vidljivi su samo manji elementi profilirane špalete oko prozora).  

Uz južno pročelje istočno je najatraktivnije na zgradi i na njemu se nalazi i jedino značajanije 
mehaničko oštećenje fasadne plohe.  

Tlocrtna dispozicija 

Građevina je samostojeća, unutar šireg kompleksa Botaničkog vrta. Glavni i jedini ulaz u 
građevinu je s juga, iz prostora vrta. Građevina se sastoji od prizemlja, kata I potkrovlja tj. krovišta. 
Zgrada je tlocrtnog oblika napravilnog pravokutnika i izvedena je u jednoj dilataciji. Smjer pružanja duže 
strane zgrade je istok‐zapad. 

U prizemlje se ulazi preko trijemu u južnom dijelu građevine, iz kojeg se stupa u centralni hodnik 
koji je ujedno i stubišni prostor. Istočno i zapadno iz hodnika ulazi se u urede, a sjeverno se nalazi 
stubište i pokraj stubišta toalet. Ispod višeg kraka stubišta nalazi se manji prostor u koji je smještena 
tehnička soba. 

Na katu se tlocrt ponavlja. Nakon što se popne stubištem, kraj njega je toalet, iznad onog 
prizemnog, te su na istok i zapad uredi, a iznad trijema nalazi se lođa. S kata se stubištem penje na tavan 
koji se ne koristi. U stubištu se dodaje krovni prozor za odimljavanje. 

Građevina se koristi kao zgrada uprave Botaničkog vrta, te su u njoj isključivo uredi zaposlenika. 
Nalazi se na Marulićevom trgu 9a, odmah uz ugao Runjaninove i Vodnikove ulice. Kolni prilaz građevini 
je s Runjaninove ulice, te postoji i mogućnost pješačkog pristupa s Marulićevog trga (Vodnikove), kroz 
glavni ulaz za posjetitelje u Botanički vrt. 

Građevina se nalazi unutar kompleksa Botaničkog vrta, koji se nalazi na čestici k.č.br. 2939/1, 
k.o. Centar, dok se dio građevina unutar vrta nalaze na zasebnim česticama veličine same zgrade. Zgrada 
uprave nalazi se na čestici k.č.br. 2934, k.o. Centar. 

 

4.3. Namjena građevine 

Namjena građevine je javna, i se ona ovim projektom ne mijenja. U zgradi se nalaze uredi uprave 

Botaničkog vrta.  

 

4.4. Smještaj građevine na parceli 

Građevina se nalazi na zasebnoj čestici k.č.br. 2934, k.o. Centar, unutar Botaničkog vrta čija je čestica 

k.č.br. 2939/1, k.o. Centar. Unutar sklopa Botaničkog vrta Uprava se nalazi na njenom sjeverozapadnom 

uglu, uz samo križanje Runjaninove I Vodnikove ulice.  



NAZIV:                          Glavni projekt cjelovite obnove Zgrade B u sklopu Ministarstva pravosuđa  
MJESTO I DATUM:      Dubrovnik, studeni 2022. 
BROJ STRANICE:  50 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k  
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565 MBS: 060374031 | 
T r g o v a č k i  s u d  u  S p l i t u ,  S t a l n a  s l u ž b a  u  D u b r o v n i k u  |  D i r e k t o r :  M a r k o  B a l i j a  |  T e m e l j n i  k a p i t a l :  2 0 . 0 0 0 , 0 0  k n 

 
 

 

Pješački I kolni pristup građevini je sa zapada, s Runjaninove ulice, no postoji mogućnost pješačkog 

pristupa u Botanički vrt sa sjevera, s Marulićevog trga (Vodnikove) kroz glavni ulaz za posjetitelje.  

 

4.5. Funkcionalno rješenje 

Zgrada 1 - Uprava je pravokutna ortogonalna građevina sastavljena od dva spojena okomita 

pravokutnika. Dužim dijelom je položena u smjeru istok-zapad. Na jugu, na mjestu tlocrtnog spoja 

pravokutnika nalazi se trijem kao mali istak. Svim etažama pristupa se istim centralim stubištem u 

sjevernom dijelu građevine. 

U građevini se nalazi uprava Vrta i njeni uredi sa servisnim prostorijama, te nekorišteni tavan. 

Ovim projektom cjelovite obnove ne mijenja se osnovna namjena zgrade, no dolazi do manjih 

intervencija zbog prilagodbe zakonskoj regulativi I vraćanju zgrade u izvorne gabarite (rušenje aneksa na 

sjeveru, naknadno dograđenog trijema). 

Pristup osobama smanjene pokretljivosti osiguran je samo u prizemlje. 

Zgrada će se prilagoditi i propisima zaštite od požara i zaštite na radu, u obimu koji je moguć i dopušten, 

s obzirom na stupanj konzervatorske zaštite.  

Građevina koja je do sada bila izvedena kao jedan požarni odjeljak, ovim zahvatom bit će podijeljena na 

požarne odjeljke, postojeće stubište će se formirati kao novo sigurnosno protupožarno, te će se u nju 

ugraditi sustav za automatsku dojavu požara. 

 

4.6. Oblikovno rješenje 

Zgrada 1 - Uprava se nalazi pod konzervatorskom zaštitom, stoga će cjelovita obnova minimalno utjecati 

na oblikovanje same građevine. Najveća vidljiva razlika će se dogoditi na pročeljima građevine, na kojima 

se planira skidanje postojeće oštećene žbuke te izvedba nove žbuke, usklađenih nijansi, sve uz 

poštivanje konzervatorskih uvjeta, te rušenja dograđenog trijema na sjevernom pročelju koji ne spada u 

izvorno stanje građevine. Tom prilikom će se izvesti oblaganje zidova svih pročelja FRCM-om, kao dio 

konstrukcijske obnove. 

Kod izvedbe radova sanacije pročelja tehnikom i kvalitetom izvođenja treba postići maksimalnu sličnost 

sa izvornom izvedbom. Prilikom skidanja postojeće žbuke do nosivog dijela svih zidova, treba paziti na 

elemente plastike pročelja koji moraju biti pažljivo demontirani i restaurirani, ukoliko to nije moguće 

snimaju se i izrađuju faksimili koji se vraćaju na fasadu. Izvedba ostatka fasadne plastike bit će prema 

izvornom arhivskom nacrtu. 

Na krovištu je planirana potpuna sanacija, skidanje crijepa, svih možebitnih slojeva, uz zamjenu svih 

dotrajalih rogova I podrožnica. 

-  uklanjanje crijepa, letvi I kontra letvi,  

- popravak krovne konstrukcije i ukruta krovne konstrukcije,  

- izvedba OSB ploče + toplinske izolacije 15 cm,  

- izvedba novih letvi i kontra letvi,  

- montaža novog biber crijepa 
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- izvedba sve nove limarije I opšava 

 

Važan element cjelovite obnove je sanacija kapilarne vlage u prizemlju čime će se spriječiti dalja 

devastacija vlagom te popraviti statička i toplinska svojstva građevine.. Sanacija se ostvaruje skidanjem 

sve oštećene žbuke s vanjske i unutarnje strane građevine te injektiranje posebnim sredstvima, te 

nanošenjem na zidove nove žbuke i folija s hidroizolacijskim svojstvima. S vanjske strane se u zoni 

prizemlja otkopava pasica oko građevine i izvodi drenaža koja će štiti temelje od oborinskih i podzemnih 

voda, te spriječiti širenje vlage preko temelja u zidove. 

Također se dodaju novi slojevi poda u prizemlju gdje je u nekim dijelovima izvedena betonska podna 

ploča. Postojeći slojevi se iskapaju, te se radi nasip šljunka, podna betonska ploča, hidroizolacija, 

toplinska izolacija, estrih i završni sloj – parket ili pločice. Na prvom katu miče se završna podna obloga, 

polažu se cijevi grijanja te se stavlja nova podna obloga – parket ili pločice. 

Na svim etažama se pažljivo uklanja postojeća unutarnja stolarija koja je izvorna te se čuva za vrijeme 

trajanja radova i ponovno montira. Na mjestima gdje je potrebno ugraditi požarna vrata prema stubištu, 

rade se faksimili postojećih vrata u požarnoj izvedbi. 

Iz razloga energetske obnove, mijenja se sva vanjska stolarija i bravarija na svim pročeljima, a koja će 

izgledom biti kao postojeća.  

Sanacija i pojačanje nosivih zidova će se izvesti fugiranjem i injektiranjem te primjenom plošnih obloga s 

karbonskim mrežicama (FRCM sustav). Na podu tavana izvodi se tlačna ploča.  
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4.7. Mjere očuvanja topline i popis slojeva 

U sklopu projekta dan je i proračun toplinske zaštite, rađen po sljedećim parametrima: 

Meteorološka postaja:    ZAGREB GRIČ 

Nadmorska visina:    157 mnv (meteorološka postaja) 

Referentna klima:    KONTINENTALNA HRVATSKA 

Projektna unutarnja toplina grijanja: 20 °C 

Projektna unutarnja toplina hlađenja:  22 °C 

Projektno vrijeme grijanja:   13 sati, 5 dana 

Projektno vrijeme hlađenja:   13 sati, 5 dana 

 

Zgrada je proračunata kao jedna zona – osnovna zona s najvećim Ak, sljedećih geometrijskih 

karakteristika: 

OSNOVNA ZONA 

Oplošje grijanog dijela zgrade A [m2] 600.27 

Obujam grijanog dijela zgrade Ve [m3] 870.40 

Obujam grijanog zraka V [m3] 581.00 

Faktor oblika zgrade f0 [m-1] 0.69 

Ploština korisne površine Ak [m2] 180.42 

Površina kondicionirane (grijane i hlađene)  
zone računate s vanjskim dimenzijama Af [m2] 

246.55 

Ukupna ploština pročelja Auk [m2] 457.46 

Ukupna ploština prozora Awuk [m2] 37.17 

 

Zgrada je većim dijelom grijani prostor koji graniči prema negrijanom prostoru zimskog vrta. 

Ventilacija svih prostora je prirodna. Kategorija zgrade sukladno Tehničkom propisu je – uredska, 

administrativna i druga poslovna zgrada slične pretežite namjene. Proračunata je kao jedna zona – 

osnovna zona. 
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Opis sastava građevinskih dijelova zgrade 
 
OPIS SASTAVA GRAĐEVINSKIH DIJELOVA ZGRADE 
*napomena: podovi i međukatne konstrukcije odozgo prema dolje, zidovi iznutra prema van 
 

PODOVI NA TLU                    

 
PT1a – pod na tlu – obloga parket 
1.  parket u ljepilu         2,0 cm 
2.  cementni estrih         8,0 cm  
3.  PE folija           0,015 cm 
4.  elastificirani ekspandirani polistiren (EPS-T)      2,0 cm 
5.  ekstrudirani polistiren (XPS)        6,0 cm 
6.  polimerbitumenska hidroizolacija        0,8 cm 
7.  Armiranobetonska ploča        15,0 cm 
8.  Nasip šljunka 
9.  Nabijena zemlja 
        
 
PT1b – pod na tlu – obloga keramičke pločice 
1.  keramičke pločice u ljepilu        2,0 cm 
2.  polimercementni hidroizolacijski premaz       0,5 cm  
3.  cementni estrih         8,0 cm  
4.  PE folija           0,015 cm 
5.  elastificirani ekspandirani polistiren (EPS-T)      2,0 cm 
6.  ekstrudirani polistiren (XPS)        6,0 cm 
7.  polimerbitumenska hidroizolacija        0,8 cm 
8.  Armiranobetonska ploča        15,0 cm 
9.  Nasip šljunka 
10.  Nabijena zemlja 
   
PT2 – pod na tlu – obloga keramičke pločice 
1.  keramičke pločice u ljepilu        2,0 cm 
2.  polimercementni hidroizolacijski premaz       0,5 cm  
3.  cementni estrih         10,0 cm  
4.  PE folija           0,015 cm 
5.  elastificirani ekspandirani polistiren (EPS-T)      2,0 cm 
6.  ekstrudirani polistiren (XPS)        6,0 cm 
7.  polimerbitumenska hidroizolacija        0,8 cm 
8.  Armiranobetonska ploča        15,0 cm 
9.  Nasip šljunka 
10.  Nabijena zemlja 
     
 

MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE 

 
MK1a – međukatna konstrukcija – pod 1. kata 
1.  parket u ljepilu         2,0 cm 
2.  cementni estrih         2,0 cm 
3.  puna opeka          24,0 cm 
4.  vapnena žbuka (s armaturnom mrežicom na pozicijama sanacije oštećenja)    2,0 cm 
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MK1b – međukatna konstrukcija – pod 1. kata 
1.  Keramičke pločice u ljepilu        2,0 cm 
2.  cementni estrih         2,0 cm 
3.  puna opeka          24,0 cm 
4.  vapnena žbuka (s armaturnom mrežicom na pozicijama sanacije oštećenja)    2,0 cm 
 

KROVOVI 

 
K1 – kosi krov potkrovlja 
1.  crijep           2,0 cm 
2.  letve 5/3          3,0 cm  
3.  kontraletve 6/4 s ventiliranim slojem       4,0 cm 
4.  kišna brana          0,02 cm  
5.  OSB ploča          2,4 cm 
6.  mineralna vuna unutar nosivih drvenih greda      15,0 cm 
7.  parna brana          0,02 cm 
8.  spušteni strop:  
      mineralna vuna         7,5 cm 

zrak           --  
gipskartonska ploča (gletana)       1,25 cm  

 

VANJSKI ZIDOVI 

 
VZ1  vanjski zid 
1.  vapnena žbuka (s armaturnom mrežicom na pozicijama sanacije oštećenja)    2,0 cm 
2.  puna opeka          60,0 cm 
3.  kamene ploče          2,0 cm 
 
VZ3  vanjski zid 
1.  vapnena žbuka (s armaturnom mrežicom na pozicijama sanacije oštećenja)    2,0 cm 
2.  puna opeka          50,0 cm 
3.  vapnena žbuka         2,0 cm 
 
VZ3  vanjski zid 
1.  vapnena žbuka (s armaturnom mrežicom na pozicijama sanacije oštećenja)    2,0 cm 
2.  puna opeka          60,0 cm 
3.  vapnena žbuka         2,0 cm 
 
VZ4  vanjski zid 
1.  vapnena žbuka (s armaturnom mrežicom na pozicijama sanacije oštećenja)    2,0 cm 
2.  puna opeka          45,0 cm 
3.  vapnena žbuka         2,0 cm 
 

UNUTARNJI ZIDOVI 

 
UZ1  vanjski zid prema negrijanoj lođi / zimskom vrtu 
1.  vapnena žbuka         2,0 cm 
2.  puna opeka          45,0 cm 
3.  vapnena žbuka         2,0 cm 
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UZ2  Unutarnji zid u sanitarijama 
1.  protupožarne gipskartonske ploče DF      2x1.25 cm 
2.  mineralna vuna/potkonstrukcija       10.00 cm 
3. protupožarne gipskartonske ploče DF      2x1.25 cm 
 

OSTAKLJENI DIJELOVI FASADE  

 
1. PROZORI, BALKONSKA VRATA, STAKLENE STIJENE – GRIJANI PROSTORI 
• koeficijent prolaza topline: Ug,min ≤ 1,1 (W/m2K),  Uw,min ≤ 1,25 (W/m2K) 
• vrsta profila: drveni profil u svemu prema izvornom stanju i u skladu s uvjetima nadležnog  

        Konzervatorskog ureda 
• vrsta ostakljenja: dvostruko IZO-staklo na unutarnjem krilo i obično staklo na vanjskom krilu 

• vrsta ostakljenja, prema stupnju propuštanja sunčeve energije: g⊥ = 0,5 (2 x LOW-E premaz) 
• RAL ugradnja 
• zaštita od sunca: nema 
• razred zrakopropusnosti: 3 
• zvučna izolacija, Rw = 33 dB  
napomena: vrijednost koeficijenta prolaza topline za sustav, ovisi o odnosu profila i ostakljenog dijela prozora. 
Proizvođač prozora mora dokazati (računski ili ispitivanjem zahtijevanu vrijednost prozora za sustav prije ugradnje 
na objekt) 
 
2. PUNA NEPROZIRNA VRATA  
• koeficijent prolaza topline, Uw,min ≤ 1,8 (W/m2K) (za cijeli sustav: ispuna + profil), ostvariti što  

bolji koeficijent prolaza topline bez da se ne naruši spomenička vrijednost stavke 
• vrsta profila: drveni profil u svemu prema izvornom stanju i u skladu s uvjetima nadležnog  

        Konzervatorskog ureda 
• razred zrakopropusnosti: 3 
• zvučna izolacija, Rw =  30 dB 
napomena: Proizvođač vrata mora dokazati (računski ili ispitivanjem zahtijevanu vrijednost vrata prije ugradnje na  

 

4.8. Sanacija kapilarne vlage 

Postojeće stanje 

U podnožju objekta vidljivo tipična oštećenja od kapilarne vlage (ljuštenje završne boje i trusna 

žbuka) na sjevernoj i zapadnoj strani vidljivo do visine približno ca 1,0 m (slika1,2).  
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Slika 1      Slika 2 

Oborinska odvodnja na sjevernoj strani zbog nagiba terena prema objektu uz sabirnu rešetku 

indirektno podlijeva podnožje objekta što značajno opterećuje zidove vlagom. 

Princip sanacije 

Izrazito štetan učinak imaju topive soli u zidu (sulfati, kloridi,nitrati). Putem ukapljene vlage prodiru 

kroz vezivo i učestalom kristalizacijom dugotrajno (zima-ljeto) degradiraju strukturu zida. Primjenom 

sanacijskih žbuka osigurat će se reduciranje kapilarnog toka prirodnim putem. Na taj način, zbog velikog 

volumena mikropora u žbuci (volumen pora > 35% do 55%), isušivanja u obliku pare i kristalizacijom soli 

u porama sprječava se daljnji tok štetnih soli i time neutralizira njihovo razorno djelovanje. Kristalizacija i 

taloženje štetnih soli ne može se postići klasičnim vapneno-cementnim žbukama.  

Procjena visine zahvata za ugradnju sanacijske žbuke ovisi o debljini zida i stanju vlažnosti. U samoj 

strukturi zida vlažnost je još veća, stoga se granica zahvata preporuča 1,5 x debljina zida što za primjer 

kod debljine zida d= 0,45 m (debljina zida stari format opeke NF) iznosi dodatno h min. = ca 0,7 m. Time 

se dolazi do min.visine zahvata hmin = ca 1 m + 0,7 (slika br.1,2).  

Osim primjenom sanacijskih žbuka kao neinvazivne metode, djelovanje kapilarne vlage se može 

smanjiti i adekvatnim rješenjima odvodnje. Prije svega objekt je potrebno rasteretiti na način da se 

izvede kanalizirana oborinska odvodnja, pravilna drenaža uz objekt i hidroizolacijom vanjskih temeljnih 

zidova. 

Kapilarna vlaga – FRCM sustav ojačanja 

Problem koji se javlja kod starih objekata je konstrukcijsko ojačanje sanacijskim mortovima na 

cementnoj bazi jakih čvrstoća, koji se prema tehnologiji sanacije ugrađuju direktno na zidanu 

konstrukciju (ziđe). Time se zatvara paropropusnost zidova koja je nužna za objekte bez horizontalne 
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hidroizolacije. Kod kapilarne vlage potrebno je predvidjeti da kapilarna vlaga prirodnim putem može 

izlaziti iz izvorne strukture sa taloženjem štetnih soli u porama sanacijske žbuke. Takav mehanizam 

djelovanja potreban je zbog trajnosti FRCM sustava koji mora imati jaku čvrstoću prionjivosti na stabilnu 

podlogu i garantirati trajnost sustava.  

Iz tog razloga predlaže se statička ojačanja razmatrati unutar same konstrukcije objekta a na 

vanjskoj strani omogućiti difuziju i isušivanje kapilarne vlage. U svrhu poboljšanja strujanja zraka iz tla i 

isušivanja vlage uz temelj predlaže se ugradnja vertikalnih odzračnika. 

Prijedlog sanacije 

Nakon obijanja oštećene žbuke, lice zida predlažemo očistiti žičanom četkom, otpadnu žbuku 

uklonimo od objekta da spriječimo prelazak štetnih tvari otopljenih u vodi ponovo na zid. Trusno vezivo 

u sljubnicama očistimo do dubine 1,5 cm te kao vezivo koristimo žbuku Sanova S. 

Sanacijske žbuke za područje podnožja i pročelje:  

Podnožje:  

- sanacijski sulfatno otporni špric, postojan na sulfate i kloride  
- sanacijska žbuka ojačana vlaknima, u skladu s WTA standardom, sa dodatkom tras cementa, ili 

vodoodbojna sanacijska žbuka za podnožje ovisno o stupnju oštećenja + prirodno bijela sanacijska fina 
žbuka 1mm. Žbuke se mogu segmentno kombinirati.  

 

Pročelje:  

- sanacijski sulfatno otporni špric, postojan na sulfate i kloride  
- univerzalna sanacijska žbuka za starogradnju, granulacija 1 mm   
- predpremaz za ujednačavanje upojnosti v/c žbuke, razrjeđenje 1:1  
- silikatna vanjska boja visoke paropropusnosti pogodna za povijesne objekte 

 

4.9. Prometno rješenje 

Cijeli kompleks Botaničkog vrta ima 1 kolni pristup, sa zaštitnom ogradom, iz Runjaninove ulice, kojim se 

ulazi u unutrašnjost kompleksa gdje su interne prometnice kojima se može pristupiti Zgradi 1 s južne 

strane. 

Pješački pristup postoji i s Marulićevog trga (Vodnikove), i to je ulaz za posjetitelje Botaničkog vrta. 

Parking postoji unutar kompleksa te ga mogu koristiti samo zaposlenici. 

 

4.10. Uvjeti osiguranja pristupačnosti osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti 

Postojeća građevina nema osiguran pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 

Zgrada na lokaciji Marulićev trg 9a, u Zagrebu, k.č.br. 2934 k.o. Centar, se nalazi unutar Botaničkog vrta 

koji je zaštićen po nekoliko osnova i to: 
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Kao dio „Zelene potkove”, na Listi zaštićenih kulturnih dobara s oznakom Z-1536, i to kao Zaštićeno 

kulturno dobro, Kulturno povijesna cjelina unutar klasifikacije -uređene zelene površine i kao dio 

„Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb”  ,te se na istu primjenjuje Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih 

dobara, te s obzirom na sve navedeno na istu nije moguće u potpunosti primijeniti Pravilnik o osiguranju 

pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13). Također u 

građevini nije predviđeno zapošljavanje osoba s invaliditetom. 

 

- Analiza pristupačnosti prema točkama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina 
osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13) 

 

Sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN 78/13), člankom 5. je definirano kako se obveze iz predmetnog pravilnika odnose na 

građevine javne i poslovne namjene, a stavak 4. definira kako je to građevina upravne i slične namjene: 

građevina u kojoj djeluju jedinice i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili državne uprave, 

Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, sudske vlasti, središnja tijela državne uprave, tijela državne 

uprave, administrativni ured pravne osobe s javnim ovlastima i drugih pravnih osoba i sl.;. 

Članak 44. predmetnog pravilnika definira elemente pristupačnosti koje je potrebno osigurati, a ovisno o 

namjeni. Za građevine upravne i slične namjene to se odnosi na slijedeće članke pravilnik 

- Članak 16. / Ulazni prostor, 

- Članaka 17. / Komunikacije, 

- Članak 18. / WC, 

- Članak 34. / Oglasni pano i 

- Članak 35. / Orijentacijski plan za kretanje u građevini 

- AD.01. Članak 16. / Ulazni prostor 

Ulazni prostor mora omogućavati ispunjene slijedećih uvjeta, odnosno imati: 

- jednokrilna vrata širine svijetlog otvora od najmanje 110/210 cm, ili dvokrilna vrata širine svijetlog 

otvora od najmanje 2 × 90/210 cm, -  Nije moguće je postići na glavnom ulazu u građevinu  

- vrata koja se otvaraju prema van ili posmično - Nije moguće je postići na glavnom ulazu u građevinu 

- prag vrata koji nije viši od 2 cm, može se osigurati. 

- strugač i otirač izveden od materijala koji nije ugibljiv, ugrađene u razinu poda, Moguće osigurati. 

- oznaku smjera otvaranja vrata - Moguće osigurati  

- u slučaju kada su ulazna vrata i pregradne stijene ulaznog prostora izrađeni od staklenih ploha površine 

veće od 1,5 m², bez prečki, uočljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm, - Nema staklenih stijena 

- vjetrobran duljine 240 cm ili toplinski zastor - Nije moguće osigurati  
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- kod usmjeravajućeg ulaza osiguran i prolaz sa zaokretnom ogradom svijetle širine najmanje 90 cm - 

Nije moguće osigurati 

- osvjetljenje razinom osvjetljenja od 200 luxa - Moguće je osigurati  

- odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama članka 29. ovoga Pravilnika, Članak 29. - 

Električne instalacije 

- Električne instalacije moraju omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 

- parlafon postavljen na visinu od 110 do 120 cm, sa svjetlosnom oznakom- Nije moguće osigurati 

- prekidači za svjetlo i zvonce postavljeni u rasponu visina od 90 do 120 cm, Moguće osigurati  

- utičnicu u pristupačnoj kuhinji neposredno iznad radne plohe – nema postojeće kuhinje 

- ostale utičnice postavljene u rasponu visina od 90 do 120 cm, Moguće osigurati ugradnjom utičnica na 

traženu visinu. 

- izvodnu ploču za električnu instalaciju postavljenu gornjim rubom u rasponu visina od 90 do 120 cm - 

Nije moguće osigurati 

- svu opremu električnih instalacija izvedenu u kontrastu s podlogom zida. Moguće osigurati ugradnjom 

opreme u kontrastu s podlogom zida. 

- oznake pristupačnosti prema slici 1. i to: 1.2., 1.3., 1.6. i 1.13. Priloga ovoga Pravilnika. Moguće 

osigurati ugradnjom oznake. 

 

AD.02. Članak 17. / Komunikacije 

Komunikacije moraju omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 

- širinu hodnika najmanje 150 cm,  

- sve hodne površine, u pravilu, u istoj razini 

- hodne površine koje nisu u istoj razini, međusobno povezane elementima pristupačnosti za 

svladavanje visinskih razlika sukladno ovom Pravilniku 

- vrata na komunikacijama izvedena bez praga, svijetle širine svijetlog otvora najmanje 90 cm, Svi otvori 

se zadržavaju postojećih dimenzija, zbog čega pojedini neće moći imati traženu minimalnu svijetlu 

širinu. 

- vrata s pristupačnom kvakom prema odredbama članka 30. ovoga Pravilnika, Moguće postići 

ugradnjom tražene kvake. 

- ulazna vrata koja s komunikacija vode u druge prostore i prostorije, stanove i sl. izvedena s pragom 

koji nije viši od 2 cm. 
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- u slučaju kada su vrata i pregradne stijene komunikacije izrađene od staklenih ploha površine veće od 

1,5 m², bez prečki, uočljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm 

- područje za kretanje osvijetljeno razinom osvjetljenja od 100 luxa;  

- na mjestima gdje se ogradama usmjerava kretanje, razmak između ograda od najmanje 90 cm 

- svu instalacijsku i drugu opremu širu od 10 cm ugrađenu i/ili postavljenu u niše u zidu (protupožarni 

aparati, vatrogasna crijeva i sl.) 

- odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama članka 29. ovoga Pravilnika 

- oznake pristupačnosti prema slici 1. i to: 1.1., 1.2., 1.3., 1.6. i 1.8. Priloga ovoga Pravilnika 

- sve ostale oznake na komunikacijama postavljaju se u rasponu visine od 120 do 160 cm.  

 

AD.03. Članak 18. / WC 

WC mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 

- vrata širine svijetlog otvora najmanje 90 cm, koja se otvaraju prema van 

- pristupačnu kvaku na vratima prema odredbama članka 30. ovoga Pravilnika 

- ugrađen mehanizam za otvaranje vrata izvana u slučaju poziva u pomoć 

- odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama članka 29. ovoga Pravilnika 

- WC školjku zajedno s daskom za sjedenje visine od 45 do 50 cm. 

- uz WC školjku dva držača za ruke duljine 90 cm, postavljena na zid u rasponu visine od 80 do 90 cm 

iznad površine poda. 

- najmanje jedan držač za ruke koji mora biti preklopni i to obvezno onaj s pristupačne strane WC školjke, 

a drugi može biti fiksno pričvršćen na zid. 

- udaljenost prednjeg ruba WC školjke od zida od najmanje 65 cm. 

- pokretač uređaja za ispuštanje vode u WC školjku postavljen na visini od 70 cm iznad površine poda ili 

izvedeno senzorsko ispuštanje vode u WC školjku. 

- konzolni umivaonik širine najmanje 50 cm na visini od 80 cm, sa sifonom smještenim u ili uz zid. 

- slavinu – jednoručnu miješalicu ili ugrađeno senzorsko otvaranje i zatvaranje vode. 

- širinu uporabnog prostora ispred WC školjke najmanje 90 cm. 

- širinu uporabnog prostora ispred umivaonika najmanje 90 cm. 

- slobodni prostor za okretanje invalidskih kolica najmanje površine kruga promjera od 150 cm. 

- nagnuto zaokretno ogledalo postavljeno donjim rubom na visinu od 100 cm, Moguće osigurati. 
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- vješalicu za odjeću na visini od 120 cm. 

- alarmni uređaj s prekidačem na pritisak ili vrpcom za povlačenje, na visini od 60 cm. 

- svu drugu oprema dostupnu iz invalidskih kolica koja ne smeta kretanju, učvršćenu na zid, izvedenu 

kontrastno u odnosu na pod i zidove. 

- u slučaju da je WC u javnoj uporabi, obvezno zaseban ulaz, izdvojen od muških i ženskih sanitarnih 

grupa. 

- od ulaznih vrata građevine do vrata javnog WC-a postavljenu taktilnu crtu vođenja u širini od najmanje 

40 cm, s užljebljenjima u smjeru vođenja. 

- oznaku pristupačnosti prema slici 1.14. Priloga ovoga Pravilnika. 

 

AD.04. Članak 34. / Oglasni pano 

Oglasni pano mora biti postavljen svojim donjim rubom na visinu u rasponu od 120 do 160 cm.  

 

AD.05. Članak 35. / Orijentacijski plan za kretanje u građevini 

Orijentacijski plan za kretanje u građevini mora biti reljefno izrađen te mora omogućavati ispunjavanje 

sljedećih uvjeta: 

- postavljen je horizontalno ili približno horizontalno na visinu od najviše 90 cm odnosno vertikalno ili 

približno vertikalno na visinu gornjeg ruba do najviše 180 cm. 

- postavljen je uz ulaz u građevinu. 

- sadrži informacije na Braille pismu. 

- od ulaznih vrata građevine do plana postavljena je taktilna crta vođenja širine najmanje 40 cm, s 

užljebljenjima u smjeru vođenja. 

- označen je oznakom pristupačnosti prema slici 1. Priloga ovoga Pravilnika i to: 1.2 i 1.3. 

 

4.11. Opis mjera zaštite od požara 

 

Detaljan opis mjera zaštite od požara nalazi se u ELABORATU ZAŠTITE OD POŽARA. 

 

4.12. Opis mjera zaštite na radu 

Detaljan opis mjera zaštite na radu nalazi se u Elaboratu zaštite na radu. 
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4.13. Iskaz površina, obračunskih veličina i prostorni parametri 

 

Sveukupna neto površina građevine:  184,13 m² 

 

Iskaz neto površina po etažama: 

Postojeće stanje: 
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Projektirano stanje: 
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5. Program kontrole i osiguranje kvalitete 

Program kontrole i osiguranja kakvoće izrađen je u skladu sa važećom zakonskom i tehničkom 

regulativom i čini osnovu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika u izvođenju. Provedbom 

kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvještajima o izvršenim pregledima, potvrđuje se osiguranje 

kvalitete. Kod svih građevinskih i zanatskih radova obvezna je upotreba samo kvalitetnog materijala 

predviđenog važećim normama i propisima, projektom, uz upotrebu stručne radne snage. 

Postupak građenja mora biti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 

39/19)  i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19). 

Svi sudionici u građenju (investitor, izvođač i drugi) dužni su pridržavati se odredbi navedenog Zakona. 

Primijenjeni propisi i norme sadržani su u prikazima za pojedine radove te u popisu primijenjenih 

zakona, pravilnika, propisa i normi. 

Način izvođenja radova i svojstva građevnih proizvoda koji se ugrađuju u građevinu moraju biti u skladu 

sa važećim normama (HRN, HRN EN, ISO, DIN). Zabranjena je ugradnja građevnih proizvoda koji nisu u 

skladu s projektnom dokumentacijom, važećim zakonima i propisima te odgovarajućim normama, te 

ukoliko je istekao rok trajanja ili je proizvod oštećen. 

Svi sudionici u gradnji u svom području nadležnosti moraju osigurati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za 

građevinu;  

- mehanička otpornost i stabilnost  

- sigurnost u slučaju požara 

- higijena, zdravlje i zaštita okoliša 

- sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

- zaštita od buke 

- gospodarenje energijom i očuvanje topline  

- održiva uporaba prirodnih izvora 

Završni radovi na građevini moraju biti izvedeni na način da ispunjavaju opće tehničke uvjete: 

- funkcija 

- postojanost 

- stabilnost 

- sigurnost 

- preciznost 

- trajnost 

- estetski izgled 

- racionalnost i ekonomičnost 



NAZIV:                          Glavni projekt cjelovite obnove Zgrade B u sklopu Ministarstva pravosuđa  
MJESTO I DATUM:      Dubrovnik, studeni 2022. 
BROJ STRANICE:  65 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k  
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565 MBS: 060374031 | 
T r g o v a č k i  s u d  u  S p l i t u ,  S t a l n a  s l u ž b a  u  D u b r o v n i k u  |  D i r e k t o r :  M a r k o  B a l i j a  |  T e m e l j n i  k a p i t a l :  2 0 . 0 0 0 , 0 0  k n 

 
 

 

- higijensko-tehnički uvjeti 

- kvaliteta 

Završni radovi na građevini moraju ispunjavati i posebne tehničke uvjete, ovisno o mjestu izvođenja 

radova: krov s odgovarajućom zaštitom, sistemi fasada i obodni zidovi, vanjski otvori, unutrašnja vrata, 

pregradni zidovi, ugrađeni namještaj, pod, završna obrada i zaštita površina. 

Prije početka izvođenja radova, izvođač je dužan na gradilištu kontrolirati sve mjere potrebne za njegov 

rad, te pregledati sve izvršene radove, odnosno podloge prema kojima će se izvoditi radovi koji slijede. 

Ukoliko se uoči određena nepravilnost, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog 

inženjera, glavnog projektanta ili projektanta, te zatražiti adekvatno rješenje. 

Odstupanje izvedenih radova od dozvoljenih tolerancija, izvođač će ukloniti o svom trošku. 

 

 Dužnosti investitora u procesu građenja 

1. Projektiranje, građenje i stručni nadzor povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje 

tih djelatnosti prema posebnom zakonu 

2. Ishoditi svu potrebnu dokumentaciju prije početka građenja (Rješenje o uvjetima građenja, 

Elaborat iskolčenja građevine...) i osigurati svu potrebnu dokumentaciju propisanu Zakonom o 

prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)  i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 

39/19) svim sudionicima u gradnji. 

3. Osigurati stručni nadzor građenja građevine 

4. Nakon završetka gradnje, ispuniti sve dužnosti u postupku pregleda građevine 

5. Ispunjavati sve odredbe Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)  i 

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) tokom cijelog procesa gradnje. 

 

 Dužnosti izvođača u procesu građenja 

Graditi ili izvoditi pojedine radove na građevini može osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje 

djelatnosti građenja prema posebnom zakonu. 

Graditi u skladu s Građevinskom dozvolom i Glavnim projektom i drugom dokumentacijom i pri tome: 

a. povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane 

uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova 

b. radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti za građevinu  

c. ugrađivati građevne proizvode i opremu u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 

153/13, 65/17, 114/18, 39/19)  i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) osigurati dokaze o 

uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme prema posebnom 

zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine bitnim zahtjevima za građevinu i od 

ovlaštenih tijela izdane dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole 
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kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve 

izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena Zakonom o prostornom uređenju (NN 

153/13, 65/17, 114/18, 39/19)   i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i posebnim propisima 

d. propisno zbrinuti građevinski otpad nastao tijekom građenja na gradilištu 

e. sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine  

f. voditi građevinski dnevnik. 

Izvođač je dužan u svim fazama građenja, za sve procese, opremu, građevne proizvode osigurati sve 

potrebne izjave, dokaze kvalitete i svu drugu potrebnu dokumentaciju u skladu s važećim propisima i 

zakonima, te ih prije početka radova ili ugradnje dostaviti ili o njima informirati nadzornog inženjera. 

Dužnosti nadzornog inženjera u procesu građenja 

1. nadzirati građenje tako da bude u skladu s dokumentacijom kojom se prema zakonu omogućava 

građenje  

2. utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i 

katastra nekretnina prema posebnom zakonu 

3. utvrditi ispunjava li izvođač uvjete za obavljanje djelatnosti građenja propisane posebnim 

zakonom 

4. odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno 

dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta 

predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu 

građevnih proizvoda 

5. bez odlaganja upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči 

tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama 

6. sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine 

U provedbi stručnog nadzora građenja, kada za to postoji potreba, nadzorni inženjer dužan je odrediti 

način na koji će se otkloniti nedostaci, odnosno nepravilnosti građenja građevine. Način otklanjanja 

nedostataka, odnosno nepravilnosti upisuje se u građevinski dnevnik. 

 

Dokumentacija na gradilištu 

Izvođač na gradilištu mora imati: 

1.  rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti 

građenja sukladno posebnom propisu 

2.  ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača 

3.  akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova 

4.  ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera 
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5.  građevinsku dozvolu s glavnim projektom, odnosno glavni projekt, tipski projekt, odnosno drugi 

propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom  

6.  izvedbeni projekt ako je to propisano ovim Zakonom ili ugovoreno 

7.  izvješće o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekta ako je to propisano 

8.  građevinski dnevnik 

9.  dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze 

o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti 

određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati 

ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja 

tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u 

tijeku određena Zakonom, posebnim propisima ili projektom 

10.  elaborat iskolčenja građevine, ako isti nije sastavni dio glavnog projekta, odnosno idejnog 

projekta i 

11.  propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koji uređuju 

gospodarenje otpadom. 

Dokazivanje sukladnosti i uporabljivosti 

Neophodno je provoditi kontrolne postupke u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja 

kvalitete određenih dijelova građevine putem ovlaštene osobe za sve izvedene dijelove građevine. 

Izvođač je dužan u svim fazama građenja, za sve procese, opremu, građevne proizvode osigurati sve 

potrebne izjave, dokaze kvalitete i svu drugu potrebnu dokumentaciju u skladu s važećim propisima i 

zakonima, te ih prije početka radova ili ugradnje dostaviti ili o njima informirati nadzornog inženjera. 

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima građevinskih proizvoda koji se ugrađuju u građevinu mora se cijelo 

vrijeme građenja voditi evidencija sukladno projektu, ovom programu ili važećim pravilnicima, propisima 

i normama. Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju biti dokumentirani u 

građevinskom dnevniku. 

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda proizvođač je dužan priložiti dokaze o kvaliteti. Sva 

izvješća, izjave i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i nadzornom inženjeru. 

U procesu građenja nužno je provoditi slijedeće kontrolne postupke: 

- kontrola izvedenog stanja u odnosu na projektnu dokumentaciju, uz evidenciju eventualnih   

  izmjena i odstupanja od projekta uz dopuštenje nadzornog inženjera 

- kontrola izvođenja radova 

- kontrola kakvoće građevinskih proizvoda i tehnologije izvedbe 

- međufazno preuzimanje elemenata prije ugradnje uz evidenciju zapisnikom o preuzimanju 

- čuvanje svih dokumenata tehničke dokumentacije i izvedbe. 
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GRAĐENJE 

1. PRIPREMNI RADOVI 

Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno  nesmetano i sigurno izvođenje svih radova 

predviđenih projektnom dokumentacijom. Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu 

zaposlene na gradilištu. Organizacija gradilišta obavlja se isključivo u dogovoru s voditeljem Botaničkog 

vrta.  

Pri izvođenju pripremnih radova na gradilištu potrebno je voditi računa da se ne ugrozi prirodni okoliš, 

da se ni u kojem trenutku ne radi na štetu javnog interesa (komunalne instalacije i sl.). Posebnu 

pozornost obratiti na kulturno-povijesna dobra i njihovo očuvanje, ukoliko se nalaze na predmetnoj 

lokaciji. 

Građevinsku parcelu potrebno je očistiti od grmlja i drveća, ukoliko se ono ne uklapa u projektom 

predviđeno hortikulturno rješenje. Uklanjanje bilja dozvoljeno je samo djelatnicima Botaničkog vrta i/ili 

uz njihov nadzor. Postojeća stabla moraju se zaštiti daskama u visini 2m debla, zona korijena štiti se od 

građevinskog materijala. 

 

2. ZEMLJANI RADOVI 

Sve zemljane i slične radove izvesti točno prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji ili prema 

odobrenim izmjenama. Zatrpavanja i nasipavanja zemljanim i kamenitim materijalom izvoditi u 

odgovarajućim slojevima prema projektu. Kod svih zatrpavanja i nasipa mora se izvesti potrebno 

nadvišenje okolnih površina da nakon duljeg slijeganja i konsolidacije nasipa ne nastane ulegnuće. 

Kameni materijal koji će se ugrađivati mora biti odgovarajuće kvalitete i veličine.  

Temeljenje se mora izvesti u sloju šljunka dobre granuliranosti i srednje zbijenosti. Nasipni materijal je 

potrebno odstraniti do pojave šljunka i eventualno izvršiti zamjenu materijala do projektirane kote 

temelja dobro zbijenim šljunkom.  

Sva privremena odlagališta materijala iz iskopa, te kamenog agregata, potrebno je na kraju očistiti i 

potpuno dovesti u prvobitno stanje. 

 

3. ZIDARSKI RADOVI 

ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI 

Završni zidarski radovi (pregradni zidovi, parapeti) se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te 

prema važećim normama, propisima i uputama proizvođača pojedinog proizvoda, te prema: 

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (17/17) 

Obuhvaćaju izradu pregradnih zidova, cementnih glazura, plivajućih podova, unutarnje i vanjske žbuke i 

kulira, te ugradnju montažnih dimnjaka i ventilacijskih kanala, tj. Svih zidarskih radova koji se izvode 

nakon formiranja primarne konstrukcije zgrade.  
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PLIVAJUĆE PODNE KONSTRUKCIJE moraju biti izvedene prema prema projektnoj dokumentaciji, te 

prema važećim propisima i uputama proizvođača pojedinog proizvoda, te prema: 

- HRN U.F2.019/88, Plivajuće podne konstrukcije 

- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu,  

Sl.list 21/90 

- uputstvima proizvođača. 

Podovi moraju biti tako izvedeni tako da se tokom eksploatacije građevine trajno osigura: 

- stabilnost, ravna površina i sigurnost 

- toplinska zaštita 

- zvučna zaštita 

- zaštita od raznih vrsta štetnih zračenja 

- zaštita od difuzne pare 

- upotreba i održavanje 

- vodonepropusnost, ako je tako zahtjevano 

- protupožarna zaštita. 

Stabilnost poda mora biti takva da se osigurava prijenos predviđenih opterećenja na nosivu konstrukciju 

bez oštećenja i trajnih deformacija poda. 

Pod se projektira i izvodi od takvih materijala tako da se: 

- čišćenjem osigura higijensko korištenje i održavanje i da se spriječi zadržavanje i održavanje 

mikroorganizama i kukaca te da se takvim čišćenjem pod ne ošteti 

- osigura sigurnost ljudi ako dođe do spoja električnih instalacija s podom 

- osigura najmanje onakva protupožarna zaštita kakva se predviđa u propisima o zaštiti od požara 

- pri pojavi požara u tijeku dekompozicije poda ne oslobode otrovni plinovi u količini i 

koncentraciji koje bi povećale opasnost i otežale spašavanje. 

Podovi u kojima se nalaze slavine ili slivnici u podu ili bilo kakvi drugi priključci za vodovod ili kanalizaciju 

moraju biti izvedeni kao vodonepropusni. Ako je površina poda oko slavine ili slivnika slobodna, pod se 

mora izvoditi kao vodonepropusan najmanje za 150cm od takvog mjesta. 

Podloga za polaganje podova mora biti ravna čista i bez neravnina, te kompatibilna predviđenoj završnoj 

oblozi poda. Svi podovi građevine izvode se kao plivajući podovi, odnosno sa izvedbom cementnog 

estriha na sloju okipora koji sprečava širenje udarnog zvuka. Estrih se izvodi minimalne debljine 3.5cm, 

na polietilenskoj foliji postavljenoj preko zvučne izolacije. Potrebno je ostavljati dilatacijske reške na 

projektom predviđenim mjestima koje se ne smiju prekrivati završnom oblogom. Podovi na tlu dodatno 

se izoliraju slojem toplinske izolacije, u debljini i sastavu prema zahtjevima Elaborata o toplinskoj zaštiti i 

uštedi toplinske energije. 
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4. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 

Krovopokrivački radovi se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim normama, 

propisima i uputama proizvođača pojedinog proizvoda, te prema: 

- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu, Sl.list 

21/90 

- Pravilniku o tehničkim uvjetima za nagibe krovnih ravnina, Sl.list br. 26/64 

- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Sl.list 42/68, Sl.list 45/68 

- uputstvima proizvođača 

Krov i svi njegovi dijelovi moraju biti izvedeni tako da u eksploataciji građevine trajno osiguraju: 

- zaštitu od atmosferskih oborina i utjecaja 

- protupožarnu zaštitu 

- odvođenje atmosferskog taloga 

- odvođenje difuzne pare 

- toplinsku zaštitu 

- nemogućnost ulaska neovlaštenih osoba 

- sigurnost kretanja po prohodnom krovu 

- kretanje po neprohodnom krovu uz propisane mjere sigurnosti 

 

Nagibi krovnih ravnina, ovisno o klimatskim uvjetima, funkciji krova i krovnog pokrivača, određuju se za 

pojedine vrste krovnog pokrivača u granicama koje propisuje proizvođač. Svi opšivni elementi krova 

moraju biti izvedeni na način da ne može doći do zalijevanja i podlijevanja krovnog pokrivača i drugih 

elemenata građevine niti do prodiranja vode u građevinu. 

U slučaju da pokrov položi na neispravnu podlogu, kasniji popravci idu na račun krovopokrivača. Ukoliko 

se ugrađuje materijal za koji ne postoje standardi, izvođač je dužan pribaviti izjave sa mišljenjem 

ovlaštene stručne institucije. Krovopokrivački radovi moraju biti izvedeni prema projektnoj 

dokumentaciji i u skladu sa važećim propisima, uputstvima i oprobanim ispravnim načinom rada. 

Svi prodori kroz krovove i krovne pokrivače moraju biti izvedeni na način da se osigura potpuna zaštita 

od prodiranja atmosferske vode u potkrovne prostorije, a također i u pojedine elemente ili slojeve krova, 

ili između njih. 
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Topli krov (bez provjetravajućeg zračnog međuprostora) mora se izvoditi na način da se spriječi 

prodiranje vodene pare u slojeve krova iznad parne brane i da se onemogući stvaranje kondenzata u 

većoj mjeri nego što je normom dozvoljeno. 

Hladni krov (za zračnim međuprostorom) mora se izvoditi tako da se osigura provjetravanje krova bez 

mogućnosti za stvaranje kondenzata u bilo kojem elementu ili sloju krova. 

5. IZOLATERSKI RADOVI 

Izolaterski radovi se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim normama, 

propisima i uputama proizvođača pojedinog proizvoda, te prema: 

- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu,  

Sl.list 21/90 

- Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa, Sl.list 26/69 

- Pravilniku o tehničkim uvjetima za projektiranje i građenje zgrada,Sl.list 69/87 

- Pravilniku o tehničkim uvjetima za nagibe krovnih ravnina, Sl.list br. 26/64 

- Tehničkim uvjetima za izvođenje izolacijskih radova na ravnim krovovima HRN U.F2.024. 

- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Sl.list 42/68, Sl.list 45/68 

- uputstvima proizvođača  

Ukoliko ne postoji odgovarajuća norma za materijal koji se ugrađuje, izvođač je dužan osigurati 

odgovarajući dokaz o kvaliteti. 

Izolaterski radovi moraju se izvoditi na slijedeći način: 

- radove izvoditi po projektu i opisima, detaljima, u skladu s uputama proizvođača te po pravilima 

dobrog zanata, a u dogovoru s nadzornim inženjerom 

- svi građevinski, zanatski i drugi radovi koji im prethode moraju se izvesti prije njih, po pravilnoj 

dinamici izvođenja radova 

- prije započinjanja mora se ispitati ispravnost i kvaliteta već izvršenih građevinskih, zanatskih i 

drugih radova koji bi mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacija 

- svi materijali koji se ugrađuju moraju odgovarati standardima, neispravni ili oštećeni materijali 

ne smiju se ugrađivati 

- svi dijelovi izolacija moraju potpuno odgovarati svojoj svrsi, te zahtjevima dobre kvalitete, 

sigurnosti i dugotrajnosti. 

 Pri izvođenju hidroizolaterskih radova potrebno je zadovoljiti i slijedeće norme: 

- HRN U.M3.226/87 Bitumenska traka s uloškom od sirovog krovnog kartona.  

- HRN U.M3.227 bitumenizirani stakleni voal 

- HRN U. M3.229 U.M3.230 bitumenizirana al.folija U. 
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- HRN U.M3.230/74 Bitumenska traka s uloškom od aluminijske folije. Uvjeti kvalitete 

- HRN U.M3.231/88 Bitumenska traka s uloškom od staklenog voala. Uvjeti kvalitete 

- HRN U.M3.232/87 Bitumenizirani krovni karton. Uvjeti kvalitete 

- HRN U.M3.234/88 Bitumenska traka s uloškom od staklene tkanine. Uvjeti kvalitete 

- HRN U.M3.240 UM3.242 hladni premaz 

- HRN U.M3.244 vrući premaz 

- HRN U.M3.248/88 Bitumenizirani perforirani stakleni voal. Uvjeti kvalitete 

- HRN U.M3.229 

- HRN U.M3.100 nebitumenizirana al.folija 

- HRN C.C2.100, HRN C.C4.025 

- HRN U.M3.240, HRN U.M3.242 

- HRN U.M3.244 

- HRN H.N3.200 

Zvučna i toplinska izolacija moraju biti tako izvedene da zadovoljavaju uvjete propisane Elaboratom o 

uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti te Elaboratu zaštite od buke za ovaj projekt. Pri izvođenju 

radova moraju se poštovati upute proizvođača za svaki proizvod. 

 

TOPLINSKE I ZVUČNE IZOLACIJE 

Sve izolacije moraju biti položene na ravnu, dobro zaglađenu, čistu i dobro prosušenu betonsku ili zidanu 

podlogu. 

Izvedba u skladu sa važećim propisima i propisima o fizičkim svojstvima zgrada. Naročitu pažnju treba 

posvetiti pravilnim završecima izolacija, spajanju sa konstrukcijom objekta, te njihovom međusobnom 

spajanju. 

Izvode se pravilnim slaganjem izolacionih ploča sa minimalnom širinom spojnih reški. Ugrađeni materijal 

mora u pogledu kvalitete odgovarati odredbama propisanim važećim standardima. 

Kod izvođenja toplinskih (zvučnih) izolacija vertikalnih konstrukcija (zidova, stupova, greda i sl.) 

pričvršćenje izolacionih ploča izvesti kako je to opisano u pojedinoj stavci troškovnika (vijcima i ulošcima, 

odgovarajućim ljepilom i sl.), odnosno prema uputama proizvođača. 

Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom te dostaviti izjave 

proizvođača. 

HIDROIZOLACIJE 

Hidroizolacije moraju biti izvedene potpuno vodonepropusne, te moraju biti neprekinute unutar čitave 

građevinske jame sa nastavcima izvedenim bez rizika za prodor vode.  
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Prije polaganja hidroizolacije provjeriti hrapavost podloge. U toku radova voditelj gradilišta treba 

propisati i provesti potrebne mjere zaštite kako ne bi došlo do oštećenja izvedene hidroizolacije, a 

naročito pažljivo izvoditi zaštitu hidroizolacije betonom. Hidroizolacije izvesti sa obaveznim stavljanjem 

preklopa kod izolacionih traka u širini od 10 do 15 cm, te izradom holkera uz vertikalne konstrukcije 

objekta u minimalnoj visini od 10 do 15 cm iznad projektirane visine poda. 

Potrebno je provjeravati vrste po šaržama ljepenke i spojnog materijala u odnosu na projekt. Ukoliko se 

ugrađuje materijal za koji ne postoji važeći propis, izvođač je dužan pribaviti izjave od ovlaštene 

institucije. 

 

6. STOLARSKI RADOVI 

 Stolarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima, HRN-ma i pravilima 

dobrog zanata te uputama nadzornog inženjera. Prozori i vrata smiju se ugraditi u građevinu samo 

ukoliko ispunjavaju zahtjeve propisane Tehničkim propisom za prozore i vrata, NN 69/06. 

 Tehnički uvjeti za izvođenje stolarskih radova 

Važeći HRN standardi: D.E2.012; D.E1.011; D.C5.030; D.C5.020; D.C5.022; D.E1.020; D.E1.100; H.K1.045; 

H.K1.041; M.K3.020; M.K3.044;   D.E8.193; M.B1.024;  M.B1.510;  M.K3.033;  M.K3.300 

Stolarski radovi odnosno bravarski radovi se izvode odmah nakon pokrivačkih odnosno izolaterskih 

radova. Prvo se postavlja vanjska stolarija. 

Kod odabira, projektiranja i ugradnje osobito paziti na izloženost stolarije dinamičkim opterećenjima i 

klimatskim utjecajima. Vanjska građevinska stolarija izvodi se od aluminijskih profila. Unutarnja stolarija 

radi se od iverica, lesonita ili slično. 

  Zaštita drvene stolarije vrši se  ličenjem (impregnacija, kitanje, brušenje, nalič, emajl lak) 

ili premazima (2xlazur, 1xzaštitni premaz). 

 Vanjska stolarija ugrađuje se mokrim ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire, ili 

ekspandirajućom pjenom). U slučaju mokre ugradnje stolariju treba zaštititi (pr. PE folijom). 

 Vanjska stolarija kod suhe ugradnje može biti tvornički završno obrađena. Kod mokrih postupaka 

stolariju je potrebno impregnirati prije postave. Kod ugradnje stolarije na suho, potrebno je prije 

postave kutnih i opšavnih letvi izvršiti kitanje sa vanjske i unutrašnje strane trajnoelastičnim kitom.  

 Materijali za izradu drvene stolarije (bor, jela, smreka) ne smiju imati slijedeće greške: 

  - usukanost iznad 3 mm na dužini od 1 m (3%), 

  - pukotine srca zbog isušivanja i mraza. 

Dozvoljene greške drveta su: zdrave male srasle kvrge do 20mm, dvije na svaki početni metar ili najviše 

do 1/3 debljine elemenata, male nesrasle zakrpljene kvrge do 20 mm po 2 na dužni metar, zdrave srasle 

i nesrasle kvrgice do 6 mm kod četinara ili 10 mm kod lišćara, male smoljnjače do 5 mm širine i 50 mm 

dužine po 1 m sa jedne strane, male uzdužne napukline koje ne smiju teći koso kroz element i ne smiju 

biti duže od 50mm, modričavost do 25% površine, usukanost do 2%. 
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Prije početka radova izvođač je dužan kontrolirati mjere u naravi na izgrađenoj građevini. 

Okov mora biti kvalitetan. Jediničnom cijenom obuhvaćeni su i neće se posebno plaćati pored opisanih 

radova svake stavke i svi prateći radovi i materijal koji bez posebnog navođenja spadaju u stolarske 

radove: pomoćni i vezni materijal, okov, pokrovne letve i sl. 

 

7. FASADERSKI RADOVI  

Fasaderski radovi se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim propisima i 

uputama proizvođača pojedinog proizvoda, te prema: 

- Tehničkim uvjetima za izvođenje fasaderskih radova, HRN U.F2.010/78 

- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu, l.list 

21/90 

- uputstvima proizvođača 

 

Fasada i svi njeni dijelovi moraju biti projektirani i izvedeni tako da se u tokom eksploatacije građevine 

trajno osigurava: 

- zaštita od atmosferskih oborina i utjecaja 

- protupožarna zaštita 

- odvođenje atmosferskog taloga 

- odvođenje difuzne pare 

- toplinska zaštita 

- zvučna zaštita 

- dnevno svjetlo 

- nemogućost ulaska neovlaštenih osoba  

- sigurnost u korištenju balkona, lođa, i drugih elemenata fasade 

- stabilnost svih elemenata i dijelova. 

 

8. LIMARSKI RADOVI 

Limarski radovi se moraju izvoditi prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim propisima i 

uputama proizvođača pojedinog proizvoda, te prema odgovarajućim HRN-ma. Ukoliko ne postoji 

odgovarajuća norma za materijal koji se ugrađuje, izvođač je dužan osigurati odgovarajući dokaz o 

kvaliteti. 
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Svi limarski radovi moraju ispunjavati zahtjeve propisane HRN U.N9.052, HRN U.N9.053, HRN U.N9.054 

te HRN U.N9.055.  

Limarski radovi obuhvaćaju sve vrste pokrivanja i opšivanja limom, kao i  izradu i montažu žljebova, 

vertikalnih odvodnih cijevi, ventilacijskih cijevi,  prozorskih klupčica i sl.. 

Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje, ili za koje se 

pričvršćuje limarija i dostaviti šefu gradilišta svoje primjedbe. 

Različiti metali ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Elementi od čelika za 

pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka 

druga zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline ili lužine). Za bakreni lim 

treba primijeniti učvršćivanje od bakra ili pobakrenog čelika (galvanski članci). 

Za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl.) treba primijeniti: 

- za čelični lim - čelična spojna sredstva, 

- za pocinčani i olovni lim - pocinčana spojna sredstva, 

- za bakreni lim - bakrena spojna sredstva, 

- za alu lim - alu ili galvanizirana Čn spojna sredstva. 

Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano 

dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl. 

Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, geotekstila 

ili sl.  

Svi limarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog 

zanata. 

 

9. BRAVARSKI RADOVI 

Izrada i montaža čelične konstrukcije povjerava se izvođaču koji ima potrebno ovlaštenje, provjereno 

iskustvo i reference na izradi ovog tipa konstrukcija. Izvođač radova treba prije izrade konstrukcije 

pregledati projektnu dokumentaciju, te sve nejasnoće ili eventualne neispravnosti razjasniti s nadzornim 

inženjerom i projektantom konstrukcije, te izraditi plan zavarivanja i montaže. Ove planove dostaviti na 

uvid nadzornom inženjeru odnosno projektantu prije pristupanja izradi konstrukcije.  

Izvođač može tehničku dokumentaciju koju je dobio upotrebljavati isključivo za izradu konstrukcije 

obuhvaćene u ovom elaboratu. 

Izvođač radova garantira za kvalitetu izrađene i montirane konstrukcije. Ugovorom se utvrđuju uvjeti 

garancije, ali u skladu s važećim propisima i uzancama. Način obračunavanja izvršenih radova pri 

montaži čelične konstrukcije utvrđuje se ugovorom između investitora i izvoditelja. 
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Kvaliteta materijala valjanih profila, cijevnih profila, pločevina i šipki koji se koriste za izradu čelične 

konstrukcije mora biti u skladu sa slijedećim normama 

HEA i IPE     S235JR  prema HRN EN 10034 

VKR-profili, Toplo oblikovani cijevni profili S235JR  prema HRN EN 10210-2 

KKR-profili, Hladno oblikovani cijevni profili S235JR  prema HRN EN 10219-2 

Kružne cijevi, normalno    S235JR  prema HRN EN 10219-2 

UPE-profili     S235JR  prema HRN EN 10279 

L-profili      S235JR  prema HRN EN 10056-2 

Zavareni profili     S235JR  

Ploče za detalje (normalno)   S235JR  prema HRN EN 10025-2 

Ploče vlačno naprezane okomito na površinu S235N-Z35 prema HRN EN 10164-Z35 

Okrugle čelične šipke (vlačni elementi)  S235JR  prema HRN EN 10060 

 

Svi elementi čelične konstrukcije su od čelika kvalitete S 235JR. Cijevni profili su predviđeni da budu od 

hladno oblikovanih profila prema HRN EN10219-2. U slučaju da zbog izvedbe detalja i osiguranja 

dostatne nosivosti zavarenog spoja nije moguće pojedini element izvesti od hladno oblikovanih cijevi, 

kako je predviđeno ovim projektom, potrebno je usvojiti odgovarajući toplo oblikovani cijevni profil 

prema HRN EN10210-2. 

Zamjena materijala ili oblika 

Kvaliteta materijala ili oblik čeličnog proizvoda, uz suglasnost projektanta, može se zamijeniti ako se 

može dokazati da konstrukcijska svojstva nisu manja od proračunom odabranih proizvoda te da je 

zadržana kompatibilnost s proračunatom konstrukcijom.   

Zavari  

Zavari na čeličnoj konstrukciji će se točno prikazati i specificirati na izvedbenim nacrtima (radionička 

dokumentacija) u skladu s normama. 

Zahtijevana kvaliteta punila zavara kao što su: granica popuštanja, vlačna čvrstoća, relativna deformacija 

pri slomu i minimalna energija loma, treba biti jednaka ili bolja od zahtijevane kvalitete osnovnog 

materijala.  

Vijci  

Vijci, matice i podloške koje će se primjenjivati pri montaži čelične konstrukcije biti će točno specificirane 

na izvedbenim nacrtima (radionička dokumentacija) u skladu s normama navedenim u točki 3.5. 

Točni oblici i dimenzije zavara biti će dani u izvedbenom projektu. Ovdje će se navesti samo preporuke i 

zahtjevi kojih je se potrebno pridržavati pri izradi izvedbene dokumentacije i izvođenja.  
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Postupci zavarivanja trebaju biti u skladu s preporukama danim u normi HRN EN 1011. Općenito 

zavarivanje treba biti elektrolučno u skladu s HRN EN 1011-1, a prema potrebi i s HRN EN 1011-2, te 

drugim zahtjevima prikazanim u ovom poglavlju. Izvođač mora imati sustav za upravljanje zavarivanjem 

koji zadovoljava uvjete kvalitete definirane u normi HRN EN ISO 3834-3.  

Antikorozivna zaštita 

Premazi i pripreme površina koja se zahtijevaju za čelične konstrukcije trebaju biti izabrane od onih 

navedenih u normi HRN EN ISO 12944. 

Kategorija okoliša je C2 za zaštićene unutarnje čelične elemente. Zahtijeva se visoka izdržljivost (>15 

godina do prvog većeg zahvata u održavanju).  

Kategorija okoliša je C3 za zaštićene vanjske čelične elemente. Zahtijeva se visoka izdržljivost (>15 godina 

do prvog većeg zahvata u održavanju).  

Ukoliko se s poslodavcem ne dogovori drukčije, treba se koristiti jedan opskrbljivač za premaze. 

Prije nego što se počinje bilo koji posao za aplikaciju ili reaplikaciju zaštitnog sloja, mora se pripremiti 

izjava o metodi i dati naručitelju na odobrenje. Kopija odobrene izjave o metodi treba biti dostupna na 

mjestu obavljanja rada. 

Materijali za premazivanje trebaju biti pripremljeni na površinama u skladu s preporukama proizvođača. 

Postupci za transport, rukovanje i skladištenje premazanih čeličnih konstrukcija moraju biti uređeni tako 

da se smanji opasnost od oštećenja premaza. 

Priprema podloge 

Čistoća podloge čelične konstrukcije u vrijeme premazivanja treba biti u skladu s normom HRN EN ISO 

8501-1. 

Podloga čeličnog profila koji se premazuje treba biti kompatibilna s premazom primijenjenim u skladu s 

normom HRN EN ISO 8503-2. Mjerenje površine čeličnog profila koji se premazuje treba se obavljati 

pomoću metoda danih u normi HRN EN ISO 8503. 

Premazivanje 

Premazi moraju biti izabrani za kategoriju okoliša C2 i C3 i visoku trajnost u skladu s normom HRN EN ISO 

12944. 

Čelična konstrukcija treba biti pripremljena za premazivanje u skladu s točkom 3.3.2.2.  

Područja zavara i spajala koji nisu prikladno zaštićena biti će premazana s odobrenim sustavom premaza 

kako bi se osigurala slična svojstva i kompatibilnost sa zaštitnim sustavom premaza koji se koristi na 

okolnim površinama. 

Nosači i vijci sklopova koji se isporučuju sa zaštitnim premazom koji je ekvivalentan zaštitnom premazu 

na konstrukciji ne trebaju se premazivati. 

Ako se u specifikaciji projekta dopuštaju ili zahtijevaju premazi koji će se primjenjivati na licu mjesta, 

tada plan pregleda za primjenu na terenu treba biti uključeni u program kvalitete. Plan pregleda 
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uključuje korake za praćenje kvalitete materijala koji se koristi, debljine primijenjenih premaza, te da je 

proces primjene u skladu s preporukama proizvođača. 

Sva vanjska bravarija mora biti brtvljena protiv prodora kiše i prašine.  

Vanjska ČN bravarija može se ugrađivati mokrim postupkom, a ostala ne zbog agresivnosti cementa i 

vapna. 

Spojnica vanjske bravarije i zida se kod mokrog postupka brtvi dodatnim opšavom nakon izvedbe žbuke i 

trajno elastičnim kitovima, a kod suhog postupka bitumeniziranom spužvom (bitrax) i trajno elastičnim 

kitovima / pjenom.  

Vanjska aluminijska bravarija je tvornički zaštitno obrađena (eloksirana ili termo lakirana) i treba je 

zaštititi PE folijom do završetka svih radova na zgradi.  

Prije početka radova izvođač je dužan uzeti mjere na građevini, te nakon toga pristupiti izradi bravarije. 

Ukoliko se nakon izmjere ustanove značajnije razlike u odnosu na mjere na gradilištu, potrebno je o 

tome obavijestiti nadzornog inženjera. 

Svi spojevi kod zavarivanja moraju biti glatki. Sva čelična bravarija mora, prije otpreme na gradilište biti 

zaštićena miniziranjem. Sva vrata i prozori moraju biti  opskrbljeni odgovarajućim okovom i bravama. 

Crna bravarija: 

Svi profili i limovi trebaju biti odmašćeni,a rđa odstranjena. Za varive elemente varioci trebaju 

posjedovati izjavu o kategoriji. Svi varovi u interijeru trebaju biti obrušeni. 

Inox bravarija: 

Za sve materijale dostaviti izjavu kojom se dokazuje čistoća čelika. Potrebno je kontrolirati završne 

obrade /poliranje/. Provjeriti da li su svi varovi obrušeni i polirani. 

Protupožarna bravarija: 

Za sve otvore dostaviti izjave od referentne ustanove. 

 

10. PODOPOLAGAČKI RADOVI 

Podopolagački radovi moraju biti izvedeni prema prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim 

propisima i uputama proizviđača pojedinog proizvoda, te prema: 

- HRN U.F2.017/78, Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga 

- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu,   

Sl.list 21/90 

- uputstvima proizvođača pratećih proizvoda. 

Završne podne obloge izvode se prema projektnoj dokumentaciji i mogu biti od raznih materijala 

(plastika, linoleum, epoxi premaz, guma, drvo, tepisi i dr.), koje je potrebno čvrsto pričvrstiti na podlogu 

u skladu s uputstvima proizvođača. 
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Zidovi prostorije u kojoj se izvode podopolagački radovi moraju biti potpuno gotovi. Temperatura u 

prostoriji ne smije biti manja od 10°C. Sadržaj vlage cementne košuljice provjerava se prije započinanja 

radova i ne smije prelaziti 3%. 

Podloga mora biti kvalitetna i pripremljena za izvođenje radova na polaganju podnih obloga. Moraju biti 

očišćene, ravne (ukoliko ima neravnina, one se ukljanjaju masom za izravnavanje), bez pukotina, 

odgovarajuće vlažnosti. Gornja kota plivajućeg poda mora odgovarati projektiranoj koti. 

Svi materijali (ljepila, mase za izravnavanje, premazi, profili i sl.) moraju odgovarati HRN-ma i moraju 

imati potrebne izjave. Ukoliko ne postoji odgovarajuća norma za materijal koji se ugrađuje, izvođač je 

dužan osigurati odgovarajući dokaz o kvaliteti. 

11. GIPSKARTONSKI  RADOVI 

Pod gipskartonskim radovima spada montaža gotovih gipskartonskih ploča, izradu spuštenih stropova i 

izradu pregradnih zidova od ploča raznih debljina. Prilikom izvođenja radova na spuštenom stropu i 

pregradnim zidovima izvođač radova ima se pridržavati pravila struke za predmetne radove. Sav 

materijal koji se upotrebljava u radovima mora odgovarati u pogledu kakvoće i mjera postojećim 

standardima, a ukoliko ih nema trgovačkim propisima i uzancama. 

 

12. KERAMIČARSKI RADOVI 

Pod keramičarskim radovima podrazumijeva se oblaganje keramičkim pločicama (svih vrsta) zidova i 

podova u unutrašnjosti objekta i van njega. Za izvođenje ovih radova upotrijebiti materijal koji u pogledu 

kvalitete mora odgovarati odredbama propisanim važećim standardima. Sav vezni materijal, ljepila i 

zaptivni materijal mora biti u skladu sa važećim propisima, a ukoliko se upotrebljavaju materijali za koje 

ne postoje propisi izvođač je dužan pribaviti odgovarajuće izjave. Izvođenje keramičarskih radova mora 

biti u skladu sa odredbama propisanim u HRN U.F2.011.  

Prije nego se pristupi polaganju keramičarskih pločica, potrebno je provjeriti kvalitetu prethodnih radova 

i utvrditi čvrstoću podloge na koju se polažu, da li su očišćene od prašine i drugih prljavština, suhe i 

pripremljene za rad, te zajedno sa rukovodiocem gradilišta sastaviti zapisnik o kvaliteti. Ukoliko se 

provjerom ustanovi da je podloga loša i da kao takva ne osigurava solidan rad i kvalitetu keramičarskih 

radova, ne smije se započeti sa izvođenjem radova dok se otklone nedostaci. 

Ukoliko za određene pločice ne postoji HRN, one moraju ispunjavati slijedeće uvjete: 

- rubovi moraju biti oštri i paralelni, ravni i neoštećeni 

- pločice ne smiju sadržavati topive soli i ostale štetne sastojke 

- površina mora biti bez zareza i mjehurića 

- donja površina mora biti obrađena tako da bude pogodna za ugradnju 

- boja mora biti ujednačena 

- pločice ne smiju prekoračiti granicu upijanja vode po površini koja je predviđena normom za 

odgovarajuću vrstu. 
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- nepocakljene podne pločice moraju zadovoljavati uvjete propisane HRN B.D1.310, HRN 

B.D1.320, HRN B.D1.322, HRN B.D1.335 

- pocakljene podne pločice moraju zadovoljavati uvjete propisane HRN B.D1.305, HRN B.D1.306, 

HRN B.D1.450, HRN B.D8.052 

- pločice za oblaganje zidova moraju zadovoljavati uvjete propisane HRN B.D1.300, HRN B.D1.301, 

HRN B.D8.450, HRN B.D8.052 

Vezivni materijali mogu biti: cementni mort, ljepila, specijalni kitovi. 

Mort mora biti pripremljen i izrađen od mješavine cementa i pijeska, a prema potrebi uz dodatak 

sredstva za ubrzanje vezivanja, plastificiranje i sl. 

Cement koji se koristi za izvedbu morta mora odgovarati odredbama HRN B.C1.010 do 015. 

Pijesak mora biti pran, granulometrijskog sastava prema namjeni. 

Voda za izradu morta ne smije sadržavati sastojke koji bi mogli štetno djelovati na podlogu, keramičke 

pločice i masu za brtvljenje. 

Za ljepljenje keramičkih pločica mogu se upotrijebiti samo ona ljepila koja su od proizvođača deklarirana 

za određenu vrstu radova. Proizvođač mora dati detaljne upute za upotrebu i predradnje potrebne za 

ljepljenje. Ljepilo ne smije izazivati nikakve štetne posljedice uslijed kemijskih utjecaja izazvanih pri 

dodiru 

podloge i obloge s ljepilom. Tlačna čvrstoća ljepila ne smije biti manja od čvrstoće podloge.  

Prije početka radova obavezno je provjeriti da li su površine koje se oblažu očišćene od prašine i drugih 

prljavština, da li su suhe, ravne i pripremljene za rad i da li su te površine postojane i pogodne za 

predviđeno oblaganje. Podloga mora biti kvalitetna i pripremljena za izvođenje keramičarskih radova.  

Po završenom oblaganju spojnice treba obraditi odgovarajućim brtvenim materijalom. Brtveni materijali 

mogu se upotrebljavati samo prema uputama proizvođača. Širine spojnica cijelom oblaganom 

površinom moraju biti jednake. 

Ukoliko ne postoji odgovarajuća norma za materijal koji se ugrađuje, izvođač je dužan osigurati 

odgovarajući dokaz o kvaliteti. 

Obračun izvedenih radova vrši se prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u 

građevinarstvu. 

 

13. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI 

SOBOSLIKARSKI RADOVI 

Soboslikarski radovi moraju biti izvedeni prema prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim 

normama, propisima i uputama proizvođača, te prema: 

- HRN U.F2.012, Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova 
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- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu,  

Sl.list 21/90 

- uputstvima proizvođača. 

Ukoliko ne postoji odgovarajuća norma za materijal koji se ugrađuje, izvođač je dužan osigurati 

odgovarajući dokaz o kvaliteti. 

Sav materijal koji će se upotrijebiti, kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu odgovarati 

normama, propisima i tehničkim uvjetima i pravilima dobrog zanata. 

Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za predviđenu 

obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvođač je 

dužan na to upozoriti naručitelja radova. 

Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati 

izvedbi. 

Za sve vrste soboslikarskih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su 

smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati je dopušteno samo na suhu i 

pripremljenu podlogu. Boja mora biti ujednačenog intenziteta. Premazi moraju potpuno prekrivati 

podlogu. Probni premazi moraju se po želji investitora i projektanta izvesti za sve premaze. Dok radovi 

traju izvođač je dužan zaštititi od oštećenja ili prljanja sve ostale građevinske dijelove i opremu. Otvori 

do 3 m3 ne odbijaju se kod soboslikarskih radova. 

LIČILAČKI RADOVI 

Ličilački radovi moraju biti izvedeni prema prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim normama, 

propisima i uputama proizvođača, te prema: 

- HRN U.F2.013, Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova 

- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu, Sl.list 

21/90 

- uputstvima proizvođača. 

Sav materijal koji će se upotrijebiti, kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu odgovarati 

standardima, propisima i tehničkim uvjetima i pravilima dobrog zanata. Ukoliko ne postoji odgovarajuća 

norma za materijal koji se ugrađuje, izvođač je dužan osigurati odgovarajući dokaz o kvaliteti. 

Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne smiju izvoditi 

u slučaju oborina, magle, zraka prezasićenog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod +5°C. 

Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama 

otporni na atmosferilije. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu 

radova, izvođač je dužan na to upozoriti naručitelja radova. 

Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati 

izvedbi. 
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Za sve vrste ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su smole, 

ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Ličiti je dopušteno samo na suhu i pripremljenu 

podlogu. 

Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti kvaliteti radova (npr. 

hladnoća, oborine, magla, jak vjetar i sl.). 

Bojenje stolarije i bravarije treba izvoditi u skladu s Tehničkim uvjetima za izvođenje ličilačkih radova, 

HRN U.F2.012. Osnovni premazi za drvo ne smiju štetno djelovati na sljedeći premaz. 

Sve boje i lakovi moraju odgovarati HRN-ma, a upotrebljavaju se prema tehničkim uvjetima proizvođača. 

Probni premazi moraju se po želji investitora i projektanta izvesti za sve premaze. Dok radovi traju 

izvođač je dužan zaštititi od oštećenja ili prljanja sve ostale građevinske dijelove i opremu. Otvori do 3 

m3 ne odbijaju. 

 

14. STAKLARSKI RADOVI 

Staklarski radovi moraju biti izvedeni prema prema projektnoj dokumentaciji, te prema važećim 

propisima i uputama proizvođača, te prema: 

- HRN U.F2.025, Tehnički uvjeti za izvođenje staklorezačkih radova 

- Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu,   

Sl.list 21/90 

- uputstvima proizvođača za prateće proizvode. 

Staklarski radovi moraju biti tako izvedeni da u potpunosti odgovaraju zahtjevima propisanim u: HRN 

B.E1.011, HRN B.E1.080, HRN B.E1.050, HRN U.C6.050. Ukoliko ne postoji odgovarajuća norma za 

materijal koji se ugrađuje, izvođač je dužan osigurati odgovarajući dokaz o kvaliteti. 

Prozorsko staklo (3-4 mm) i kaljeno staklo (6-10 mm) mora biti jednolične tražene debljine, strojne 

izrade potpuno prozirno, bez valova i mjehura, a sliku mora davati bez deformacija. 

Ornament staklo mora biti jednolične debljine (5-6 mm) i odgovarati uzorku kojeg odabere projektant. 

Armirano staklo (6-7 mm) treba imati pravilno raspoređenu mrežu, jednoličnu debljinu, te ne smije imati 

mjehure i valove. Izo staklo sastavljeno je od dva stakla d=4 mm i šupljine 12 mm. 

Laminirano staklo (4+4=8mm, do 5+5+5+5=20mm) mora imati vidljivu oznaku o broju slojeva, ukupnoj 

debljini i izjavu o otpornosti na udar. 

Izvođači stolarije i staklar dogovoriti će ovisno o debljini stakla, širinu utora za staklo za svaku pojedinu 

stavku. Utor treba biti dovoljno širok da se staklo uloži u kit. 

Svo ustakljenje izvodi se pomoću drvenih, čeličnih ili aluminijskih kitnih letvica, koje daje stolar, odnosno 

bravar zajedno sa potrebnim vijcima, a brtvljenje je plastičnim kitom, koji je kod stolarije u tonu drveta. 

Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu i provjeriti mjere otvora stolarskih i bravarskih 

radova koji se ustakljuju. 
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Istu takvu provjeru treba izvođač obaviti prije ugradnje vrata od kaljenog stakla. Ako izvođač ustanovi 

neispravnosti na otvorima stolarskih i bravarskih proizvoda, te na otvorima gdje se trebaju ugraditi vrata 

od kaljenog stakla, o tome mora odmah obavijestiti svog naručitelja kako bi se te neispravnosti mogle 

otkloniti na vrijeme i omogućiti nesmetan rad izvođaču staklarskih radova. 

Ustakljivanje se obavlja prema dogovoru sa stolarom, odnosno bravarom, bilo u njihovim radionicama, 

bilo nakon ugradnje stolarije i bravarije. 

Za ustakljenje odgovaraju staklar i izvođač građevne stolarije, odnosno bravarije zajednički prema 

međusobno postignutim sporazumima prije početka radova. 

Postava kupola i traka od stakloplastike vrši se prema uputama proizvođača, a u koordinaciji sa 

izvođačem krova. 

Građevinske konstrukcije u koje se ugrađuje staklo, moraju biti izrađene prema detaljima iz projekta, bez 

nedostataka (mora biti dovoljno nosiva i pravilno ukrućena). 

Vanjski ostakljeni elementi moraju biti potpuno zabrtvljeni i nepropusni za vodu. Staklarske radove vršiti 

prema uputama proizvođača stakla, konstrukcije i staklarskog kita. 

DOKUMENTI, IZJAVE I ZAPISNICI  koje treba predočiti na tehničkom pregledu trebaju biti prema važećim 

zakonima i pravilnicima. 

 

Popis primijenjenih zakona, propisa i pravilnika 

Zakoni: 

• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19; 98/19) 

• Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske 

županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20, 

10/21, 117/21) 

• Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 

61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21) 

• Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 

• Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

• Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) 

• Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

• Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

• Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

• Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 
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Pravilnici: 

• Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 

20/17, 118/19) 

• Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19) 

• Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20) 

• Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20) 

• Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog 

doprinosa (NN 15/19) 

• Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19) 

• Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 

(NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19) 

• Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 126/19,) 

• Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13, 105/20) 

• Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20) 

• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04) 

• Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 

• Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 

(NN 78/13) 

• Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16) 

• Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 

• Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

• Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

• Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 

61/12) 

• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN 29/13, 87/15) 

 

Tehnički propisi: 

• Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20) 

• Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 

• Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom 

području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19) 

• Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/2015, 

70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 

Isto tako prilikom izrade ove projektne dokumentacije primijenjena su i priznata tehnička pravila, a koja 

nisu u suprotnosti s odredbama gore navedenih zakona, pravilnika i propisa, te važeće norme. 

Navedeni propisi korišteni su zajedno sa svim normama na koje iste upućuju! 
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6. Projektirani vijek upotrebe i uvjeti za održavanje 

Projektirani vijek trajanja novoobnovljene građevine je 50 godina. Vijek trajanja može biti i dulji, ako 
je zgrada ispravno održavana i ne bude većih elementarnih nepogoda. Osnovni uvjet za dužinu vijeka 
trajanja je ugradba materijala i izvedba radova kako je propisano projektom, a što se dokazuje propisanom 
kontrolom kakvoće ugrađenih materijala koja je tražena tehničkom dokumentacijom. Nakon izvedenih 
radova potrebno je napraviti plan održavanja građevine i istoga se pridržavati. Temeljem važećeg Tehnički 
propisa za građevinske konstrukcije potrebno je svake godine napraviti osnovni pregled a s obzirom da se 
radi o rekonstruiranoj građevini, glavni pregled svakih 5 godina. 
Radnje u okviru održavanja nosive konstrukcije treba provoditi prema odredbama Tehnički propis za 
građevinske konstrukcije (NN 17/2017, 75/2020) te u skladu s normama na koje upućuje navedeni propis, 
te odgovarajućom primjenom odredaba važećih ostalih propisa. 

 

a.) Održavanje konstrukcije  
Redovitih pregleda u svrhu održavanja betonske konstrukcije provode se ne rjeđe od 10 godina. 
Pregled uključuje najmanje: 

- vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina  te 
drugih  oštećenja  bitnih  za  očuvanje  mehaničke  otpornosti  i   stabilnosti građevine, 

 

b.)  Čuvanje dokumentacije održavanja 

Dokumentaciju pregleda te dokumentaciju o održavanju konstrukcije dužan je trajno čuvati 

vlasnik građevine. Pregled konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlaštene osobe i ako se uoče da su 

bitna svojstva građevine narušena potrebno je konstrukciju sanirati. 

Uvjeti za održavanje građevine 

Održavanje jest izvođenje radova radi očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu tijekom njezinog 

trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je građevina 

izgrađena. Građevina se smije rabiti samo na način sukladan njezinoj namjeni. Vlasnik građevine dužan je 

osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, 

unapređivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne naruše svojstva 

građevine. 

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, 

druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne 

mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. Praćenje 

stanja građevine, povremene godišnje preglede građevine, izradu pregleda poslova za održavanje i 

unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevine, utvrđivanje potrebe za obavljanje popravaka 

građevine i druge slične stručne poslove, kao i samo održavanje vlasnik građevine odnosno osoba koja 

obavlja poslove upravljanja građevinom mora povjeriti osobama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje 

tih djelatnosti propisane Zakonom o gradnji (NN 153, 20/17, 39/19). 

Održavanje građevine u smislu planiranih zahvata na održavanju iste dijeli se na: 

1. redovito održavanje i unapređenje: 
• ličenja i drugi radovi završnih obloga zidova i stropova 
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• lakiranje vanjske i unutarnje stolarije 
• antikorozivna zaštita bravarije 
• radovi na završnim oblogama podova i zamjena podnih obloga 
• popravak pročelja 
• zamjena pokrova  
• zamjena i popravak stolarije uključujući i elemente zaštite od vanjskih utjecaja (kapci, 

žaluzine, grilje i sl.) 
• popravak pokrova i ravnog krova 
• održavanje rasvjete i drugih električnih uređaja (zamjena žarulja, prekidača, utičnica, 

zvonca, svjetiljki, internog govornog uređaja i sl.) kao i održavanje vanjske rasvjete 
• zamjena i popravak brava i drugih elemenata 
• održavanje nasada, staza, opreme i drugih elemenata na zemljištu 
• redoviti servisi na uređajima za grijanje i pripremu tople vode 
• redoviti servisi na antenskim uređajima, uređajima za prijam televizijskog programa 

uključujući i uređaje za kabelsku i satelitsku TV 
• redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike i dr. 
• redoviti servisi ostalih aparata i uređaja u građevini prema naputku proizvođača 
• čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala, dezinsekcija i deratizacija 
• čišćenje odvodnih rešetaka, vodovodnih grla i oluka 
 
2. hitni popravci: 
• kvarovi na sustavu centralnog grijanja i toplovodnom sustavu 
• puknuća, oštećenja i začepljenja vodovodne i kanalizacijske instalacije, radi sprječavanja 

daljnjih štetnih posljedica 
• kvarovi na električnoj instalaciji 
• znatnija oštećenja dimnjaka i dimovodnih kanala 
• prodiranja oborinskih voda u objekt, saniranja posljedica istog prodora, te znatnijeg 

oštećenja krova 
• narušena statička stabilnost građevine ili pojedinih dijelova građevine 
• otpadanje dijelova pročelja 
 
3. nužni popravci: 
• sanacija krovne konstrukcije, nosivih zidova, stupova 
• međukatnih konstrukcija i temelja 
• sanacija dimnjaka i dimovodnih kanala 
• sanacija ravnih i kosih krovova 
• zamjena instalacija (vodovodne, kanalizacijske, električne, plinske, instalacije centralnog 

grijanja i sl.) 
• popravka pročelja građevine 
• izolacija krova, zidova, podova i temelja građevine 
 
4. ostalo: 
• osiguranje građevine 

• zamjenu postojećih i ugradnju novih dijelova i uređaja       
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7. Iskaz procjene troškova 

 

Procjena troškova izgradnje prema skupinama radova: 

kategorija vrijednost radova 

građevinsko-obrtnički radovi 4.722.334,20 HRK 

UKUPNO 4.722.334,20  HRK 

 

 

 

 
  

Projektant: 

 

Petrica Balija, dipl.ing.arh. 



NAZIV:                          Glavni projekt cjelovite obnove Zgrade B u sklopu Ministarstva pravosuđa  
MJESTO I DATUM:      Dubrovnik, studeni 2022. 
BROJ STRANICE:  89 

 

T R A M E S  d . o . o .  z a  g r a đ e n j e ,  s a v j e t o v a n j e  i  u s l u g e  |  S j e d i š t e :  Š i p č i n e  2 ,  2 0  0 0 0  D u b r o v n i k  
Tel: +385 (0)20 641 400 | Fax: +385 (0)20 641 433 | E-mail: info@trames.hr | www.trames.hr | OIB: 80480322314 | IBAN: HR 1724020061100854565 MBS: 060374031 | 
T r g o v a č k i  s u d  u  S p l i t u ,  S t a l n a  s l u ž b a  u  D u b r o v n i k u  |  D i r e k t o r :  M a r k o  B a l i j a  |  T e m e l j n i  k a p i t a l :  2 0 . 0 0 0 , 0 0  k n 

 
 

 

8. Tehnički uvjeti građenja i gospodarenja građevnim otpadom 

Zaštitu, racionalno korištenje prostora i unapređivanje čovjekova okoliša potrebno je provoditi 

kroz sve oblike djelovanja u prostoru što znači da svaka aktivnost, zahvat i intervencija u prostoru mora 

biti sagledana i usklađena s uvjetima koje zahtjeva zaštita prostora. 

Mjere zaštite okoliša tijekom pripreme 

Zbog zaštite od povećane razine buke prije početka gradnje izradit će se projekt zaštite od buke s 

gradilišta. Odredit će se posebna odlagališta za višak otkopanog materijala koji se ne planira odlagati u 

naselju. 

Mjere zaštite okoliša za vrijeme građenja 

Koristit će se vozila i strojevi čija buka ne prelazi razinu dopuštenu posebnim propisima. 

U slučaju prijevoza izrazito suhog praškastog materijala materijal će se prije početka vožnje prskati vodom. 

Za izvedbu kamena za obloge zidova i finalnu obradu pješačkih površina koristit će se otkopani 

kameni materijal s gradilišta, a nedostajuće količine iz postojećih kamenoloma.  

Zaštita sastavnica okoliša (tlo, voda, zrak i priroda) od predviđenog sadržaja  

Sadržaj, tj. namjena objekta ne predstavlja izvor zagađenja. Svi sadržaji će se izvesti na način da 

se prilikom korištenja osigura zaštita od zagađivanja podzemnih voda i tla, te zaštita od buke prema 

susjednim objektima i unutar samog objekta. 

Osigurana je provedba mjera zaštite voda i tla od onečišćenja na način da se osigura odvojeno 

skupljanje fekalnih i oborinskih voda iz objekta, te spaja na postojeću javnu fekalnu odvodnju, odnosno 

javni cjevovod oborinske odvodnje.  

Komunalni otpad se odlaže u za to predviđene kante za otpad smještene na parceli. S otpadom će 

se postupati na isti način kao što se to provodi u ostatku naselja.  

 

 

  

Projektant: 

 

Petrica Balija, dipl.ing.arh. 
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1. POSTOJEĆE STANJE 
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OBLAGANJE ZIDOVA FRCM SUSTAVOM

(točan broj potrebnih zidova će se odrediti prema proračunu)

SANACIJA KAPILARNE VLAGE

(u podnožju zidova, adekvatnom žbukom 30-50 cm visine od poda)

UKLANJANJE POSTOJEĆIH SLOJEVA PODA

DO NOSIVE KONSTRUKCIJE I IZVEDBA NOVIH

S PREKIDOM KAPILARNE VLAGE

OJAČANJE ZIDOVA TORKRET SUSTAVOM

(točan broj potrebnih zidova će se odrediti prema proračunu)

IZVEDBA TLAČNE PLOČE U SVRHU UČVRŠĆENJA

KONSTRUKCIJE
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